

令和 7 年 4 月 2 日
分任支出負担行為担当官
山形森林管理署 最上支署長 伊東 弘至

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	西松倉沢災害関連緊急治山工事	山形県最上郡最上町	約7ヶ月	治山工事	溪間工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	谷止工：生コンクリート 537.2m ³ 谷止工：生コンクリート 350.3m ³	
2	芦沢災害関連緊急治山工事	山形県新庄市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	1号山腹工 (木製土留工 L=24.0m H=2.5m) 2号山腹工 (木製土留工 L=18.0m H=3.0m、法面保護 工A=431.6m ²) 3号山腹工 (カゴ枠土留工 L=23.0m H4.0m、法面保護 工A=287.9m ²) 4号山腹工 (木製カゴ枠土留工 L=12.0m H=	
3	老ノ沢災害関連緊急治山工事	山形県最上郡舟形町	約6ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	法面保護工 A=460.7m ² 、土工 1式	
4	蔵岡地区災害関連緊急治山工事	山形県最上郡戸沢村	約6ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	1号山腹工：大型かご枠土留工 A=111.7m ² 、丸太筋工 L=100.4m、法面保護 工 A=831.4m ² 、土工 1式 2号山腹工：大型かご枠土留工 A=35.8m ² 、丸太筋工 L=58.2m、法面保護工 A=236.7m ² 、土工 1式	
5	絵馬川山災害関連緊急治山工事	山形県最上郡鮭川村	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	A地区：カゴ枠土留工 A=59.5m ² 、法面保護 工 A=2169.0m ² 、土工 1式 B地区：カゴ枠土留工 A=245.5m ² 、法面 保護工 A=1,380.0m ² 、土工 1式 C地区：カゴ枠土留工 A=149.5m ² 、法面 保護工 A=1,325.0m ² 、水路工 L=36.0m、 土工 1式	
6	長沢目地区災害関連緊急治山工事	山形県最上郡舟形町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	4号山腹工：山腹基礎工（かご枠土留工） 1式、法面保護工A=260.0m ² 、植生マット 工 A=690.0m ² 、土工 1式 5号山腹工：山腹基礎工（かご枠土留工） 1式、法面保護工A=970.0m ² 、植生マット 工 A=1,710.0m ² 、土工 1式 6号山腹工：山腹基礎工（かご枠土留工） 1式、土工 1式	
7	関口沢治山林道災害復旧工事	山形県新庄市	約6ヶ月	治山工事 林道工事	山腹工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	機械土工1000m ³ ほか	
8	羽根沢治山林道災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約6ヶ月	治山工事 林道工事	山腹工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	機械土工4500m ³ ほか	
9	銅山川地区(湯ノ台外2地区) 地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約6ヶ月	治山工事	集排水ボーリング洗浄工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)		
10	銅山川地区(古水川) 地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約6ヶ月	治山工事	鋼製枠護岸工補修工外 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	鋼製枠護岸工 L=10.0m 水路工 L=75m	

注1）ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
11	銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅻ	山形県最上郡大蔵村	約7ヶ月	治山工事	排水トンネル補修工外 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約100m3	
12	銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅺ	山形県最上郡大蔵村	約5ヶ月	治山工事	工事付帯施設撤去 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)		
13	黒沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡最上町	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約365m3 大型かご枠工 約140m 自由勾配側溝 約25m ボックスカルバート 約10m (詳細は実施設計後に決定)	黒沢林道2箇所 松根沢林道2箇所 白川林道2箇所 沼の沢林道1箇所 内、6箇所は概算 発注方式 繰越承認がなされ ることを前提とする。
14	加無山林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約250m3 補強土壁工 約45m2 高耐圧ポリエチレン管 約30m コルゲートパイプ 約15m コンクリートブロック積 約150m2 (詳細は実施設計後に決定)	加無山林道1箇所 三階滝林道2箇所 及位林道2箇所 清水沢林道1箇所 内、5箇所は概算 発注方式 繰越承認がなされ ることを前提とする。
15	西小俣林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約8ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約165m3 プレキャスト型擁壁 約20m コンクリートブロック積 約80m2 (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 西小俣林道1箇所 鶴下田林道1箇所 下小又林道1箇所 繰越承認がなされ ることを前提とする。
16	南山林道災害復旧工事	山形県最上郡大蔵村	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約150m3 コルゲートパイプ 約15m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 南山林道1箇所 繰越承認がなされ ることを前提とする。
17	古口林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡戸沢村	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約205m3 補強土壁工 約150m2 ジオテキスタイル補強土壁 約325m2 (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 古口林道2箇所 古口林道橋台支線 1箇所 土湯沢林道2箇所 繰越承認がなされ ることを前提とする。
18	倉手沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡戸沢村ほか	約8ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	簡易鋼製L型擁壁 約125m2 生コンクリート 約125m3 ボックスカルバート 約10m コンクリートブロック積 約355m2 大型かご枠工 約30m 自由勾配側溝 約10m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 倉手沢林道2箇所 松坂林道1箇所 豊田林道1箇所 大芦沢林道1箇所 繰越承認がなされ ることを前提とする。
19	大石沢林道ほか災害復旧工事	山形県新庄市	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約475m3 コンクリートブロック積 約150m2 コルゲートパイプ 約90m ヒューム管 約10m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 大石沢林道1箇所 土落沢林道2箇所 朴沢林道1箇所 桧原沢林道2箇所 繰越承認がなされ ることを前提とする。
20	水上林道災害復旧工事	山形県最上郡舟形町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリートブロック積 約155m2 (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 水上林道1箇所 繰越承認がなされ ることを前提とする。
21	土橋沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約8ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約300m3 大型かご枠工 約220m 補強土壁 約280m2 コルゲートパイプ 約30m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 土橋沢林道3箇所 コメヤチ林道1箇所 繰越承認がなされ ることを前提とする。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
22	谷地林道災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約 8 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1 億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和 7 年度 第 1 四半期 (概ね 5 月 を予定)	生コンクリート 約240m3 大型かご枠工 約15m コンクリートブロック積 約200m2 プレキャストボックス 約10m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 谷地林道3箇所 繰越承認がなされ ることを前提とす る。