令和 7 年 10 月 1 日

分任支出負担行為担当官

下北森林管理署長 成田 敏

						I		\	11
番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	高橋川治山工事	青森県むつ市	約5ヶ月	治山工事	重機自走路作設 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第3四半期 (概ね10 月を予定)		
2	正津川治山工事	青森県むつ市	約3ヶ月	治山工事	流木撤去工 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	流木撤去 105m3	
3	長後川治山工事	青森県下北郡佐井村	約3ヶ月	治山工事	土砂撤去工 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	第1四半期 (概ね6月 を予定)		
4	蛇浦治山工事	青森県下北郡風間浦村	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.4千万円~5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	不織布ベルト法枠(植生マット) 205m2	
5	根戸内林道改良工事	青森県下北郡風間浦村	約7ヶ月	林道工事	排水工 発注規模 1.4千万円~5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)		高耐圧ポリエチレン管 12m 生コン 31m3	
6	易国間林道改良工事	青森県下北郡風間浦村	約10ヶ 月	林道工事	1号 根継工 2号 簡易鋼製擁壁工 発注規模 1.4千万円~5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)		1号 橋台根継 (鍵掛橋) 44m3 2号 簡易鋼製擁壁 56m2	

- 注1) ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
- 注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。
- 注3)公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。