

令和 8 年 1 月 5 日

分任支出負担行為担当官

青森森林管理署長 黒木 尚

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	嘉瀬子内林道改良工事	青森県青森市	約6ヶ月	林道工事	延長:4,000m、幅員:3.6m 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	砕石:約900m ³	
2	宇鉄沢治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約4ヶ月	治山工事	流木等撤去工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	流木等撤去 1,500m ³	
3	無ノ沢第二治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約10ヶ月	治山工事	鋼製砕谷止工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	0.5基:鋼材 41.0t	
4	藤島沢治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約8ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	2.0基:生コンクリート 285.8m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
5	船打沢治山工事	青森県青森市	約8ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	1.0基:生コンクリート 196.4m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
6	六條間・中浜治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約8ヶ月	治山工事	モルタル吹付補修工ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	モルタル:692.7m ² (厚10cm) 不織布ベルト法枠:65.4m ²	繰越承認がなされることを前提とする。
7	浅虫いるか作業道新設工事	青森県青森市	約6ヶ月	林道工事	作業道新設 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	L=417m コンクリート舗装 455.11m ² 砕石 289.6m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
8	嘉瀬子内林道改良工事	青森県青森市	約5ヶ月	林道工事	補強土壁工ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	補強土壁工 72.95m ² 鋼製L型擁壁工 31.5m ²	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) ここに記載する内容は、令和8年1月5日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。