

令和7年度 津軽森林管署 公共工事発注見通し

令和 8 年 2 月 4 日

分任支出負担行為担当官

津軽森林管理署長 山田 亨

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	滝ノ沢治山工事	青森県西津軽郡鯉ヶ沢町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	土留工補修 1基 山腹工補修 0.1ha	
2	平沢林道災害復旧工事	青森県中津軽郡西目屋村	約5ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート：約100m3	
3	井戸沢治山工事	青森県平川市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	1基：生コンクリート 119.7m3	
4	関ヶ平地すべり防止工事	青森県弘前市	約9ヶ月	治山工事	ボーリング暗渠工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)		繰越承認がなされることを前提とする。
5	深浦長坂林道（林業専用道）新設工事	青森県西津軽郡深浦町	約9ヶ月	林道工事	林業専用道新設 L=920m 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	砕石：約390.0m3	繰越承認がなされることを前提とする。
6	早瀬野林道改良工事	青森県南津軽郡大鰐町	約9ヶ月	林道工事	PCB含有橋梁塗膜処理及び再塗装工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)		繰越承認がなされることを前提とする。
7	平沢林道災害復旧工事	青森県中津軽郡西目屋村	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート：約38m3	平沢林道1箇所 繰越承認がなされることを前提とする。

注1）ここに記載する内容は、令和8年2月4日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。