

令和7年度 秋田森林管理署 公共工事発注見通し

令和 8 年 2 月 4 日

分任支出負担行為担当官

秋田森林管理署長 松浦 安剛

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	奥山林道改良工事	秋田県大仙市 (奥山林道奥山川橋)	約7ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 113.4m ²	
2	仁別林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約9ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 350m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 仁別林道4箇所
3	三内林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約9ヶ月	林道工事	現場吹付法砕工ほか 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	現場吹付法砕工 1,700m ² (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 三内林道3箇所
4	杉沢林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約9ヶ月	林道工事	ブロック積工ほか 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 460m ³ ブロック積 520m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 杉沢林道5箇所
5	丸舞林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約9ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 240m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 丸舞林道2箇所
6	陰水沢治山工事	秋田県仙北市	約9ヶ月	治山工事	木製校倉式谷止工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1.0基 木製品30.2m ³	
7	竜ノ沢治山工事	秋田県仙北市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1.0基 生コンクリート318.0m ³	
8	尻高沢林道災害復旧工事	秋田県仙北市	約10ヶ月	林道工事	補強土壁工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	補強土壁面材 160m ² 購入土 1,350m ² (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 尻高沢林道1箇所 繰越承認がなされることを 前提とする。
9	小和瀬林道ほか災害復旧工事	秋田県仙北市	約10ヶ月	林道工事	鋼製組立網ほか 発注規模 3億円～3.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和8年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	鋼製組立網 3,250m ² 大型かご枠 210m ² 割詰石 1,800m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 中の又沢林道2箇所 小和瀬林道1箇所 上小和瀬支線2箇所 繰越承認がなされることを 前提とする。

注1) ここに記載する内容は、令和8年2月4日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

