

| 番号 | 工事の名称            | 施工場所               | 期間   | 工事種別 | 工事概要                                    | 入札及び契約方法           | 入札時期                            | 主要建設資材の需要見込量   | その他                            |
|----|------------------|--------------------|------|------|---|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 1  | 大木坂沢治山工事         | 秋田県湯沢市             | 約7ヶ月 | 治山工事 | コンクリート谷止工<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満      | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | 1基：生コンクリート 369.2m <sup>3</sup>                         |                                |
| 2  | 泥湯温泉治山工事         | 秋田県湯沢市             | 約4ヶ月 | 治山工事 | 山腹工<br>発注規模<br>1.4千万円未満                 | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第2四半期<br>(概ね7月<br>を予定) | 雪崩予防網補修工 7基  |                                |
| 3  | 大倉沢作業道新設工事       | 秋田県湯沢市             | 約8ヶ月 | 林道工事 | 延長：562m、幅員：3.6m<br>発注規模<br>4千万円～1億円未満   | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | 路盤材 約230m <sup>3</sup>                                 |                                |
| 4  | 元西馬音内林道改良工事      | 秋田県雄勝郡羽後町<br>(神平橋) | 約7ヶ月 | 林道工事 | PCB橋梁塗膜除去工ほか<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満   | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | PCB橋梁塗膜除去工ほか 36.6m <sup>2</sup>                        |                                |
| 5  | 湯の又林道災害復旧工事      | 秋田県湯沢市             | 約7ヶ月 | 林道工事 | 軽量盛土工ほか<br>発注規模<br>4千万円～1億円未満           | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | 軽量盛土 約280m <sup>3</sup><br>アスファルト舗装 約120m <sup>2</sup> |                                |
| 6  | 上桧山林道（林業専用道）新設工事 | 秋田県雄勝郡羽後町          | 約9ヶ月 | 林道工事 | 延長：580m 幅員：3.6m<br>発注規模<br>4千万円～1億円未満   | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第1四半期<br>(概ね5月<br>を予定) | 路盤材 約280m <sup>3</sup><br>BOXカルバート 1基                  |                                |
| 7  | 泥湯温泉治山工事         | 秋田県湯沢市             | 約3ヶ月 | 治山工事 | 山腹工<br>発注規模<br>1.4千万円未満                 | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和7年度<br>第2四半期<br>(概ね9月<br>を予定) | 雪崩防止柵補修工 1基  |                                |
| 8  | 北ヶ沢治山工事          | 秋田県横手市             | 約9ヶ月 | 治山工事 | コンクリート谷止工<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満      | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね4月<br>を予定) | 1.0基：生コンクリート318.7m <sup>3</sup>                        | 繰越承認がなされることを前提とする。             |
| 9  | 温沢林道（林業専用道）新設工事  | 秋田県湯沢市             | 約5ヶ月 | 林道工事 | 林業専用道新設 L=200m<br>発注規模<br>1.4千万円～5千万円未満 | 一般競争<br>(総合評価落札方式) | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね6月<br>を予定) | 路盤材 約100.0m <sup>3</sup>                               | 繰越承認がなされることを前提とする。             |
| 10 | 荒場沢林道災害復旧工事      | 秋田県湯沢市             | 約7ヶ月 | 林道工事 | コンクリート擁壁工ほか<br>発注規模<br>4千万円～1億円未満       | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね4月<br>を予定) | 生コンクリート 約200m <sup>3</sup><br>耐圧ポリエチレンリブ管 1基           | 荒場沢林道1箇所<br>繰越承認がなされることを前提とする。 |

注1）ここに記載する内容は、令和8年2月4日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2）追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3）公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

| 番号 | 工事の名称       | 施工場所   | 期間   | 工事種別 | 工事概要                             | 入札及び契約方法           | 入札時期                            | 主要建設資材の需要見込量                | その他                                |
|----|-------------|--------|------|------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 11 | 小俣沢林道災害復旧工事 | 秋田県湯沢市 | 約5ヶ月 | 林道工事 | 大型かご工ほか<br>発注規模<br>1.2千万円～4千万円未満 | 一般競争<br>(最低価格落札方式) | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね6月<br>を予定) | 大型かご 約70m<br>耐圧ポリエチレンリブ管 1基 | 小俣沢林道1箇所<br>繰越承認がなされるこ<br>とを前提とする。 |
|    |             |        |      |      |                                  |                    |                                 |                             |                                    |
|    |             |        |      |      |                                  |                    |                                 |                             |                                    |
|    |             |        |      |      |                                  |                    |                                 |                             |                                    |
|    |             |        |      |      |                                  |                    |                                 |                             |                                    |
|    |             |        |      |      |                                  |                    |                                 |                             |                                    |
|    |             |        |      |      |                                  |                    |                                 |                             |                                    |
|    |             |        |      |      |                                  |                    |                                 |                             |                                    |
|    |             |        |      |      |                                  |                    |                                 |                             |                                    |
|    |             |        |      |      |                                  |                    |                                 |                             |                                    |
|    |             |        |      |      |                                  |                    |                                 |                             |                                    |