

令和 8 年 2 月 4 日

分任支出負担行為担当官

山形森林管理署 最上支署長 伊東 弘至

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	西松倉沢災害関連緊急治山工事	山形県最上郡最上町	約7ヶ月	治山工事	渓間工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	谷止工：生コンクリート 537.2m ³ 谷止工：生コンクリート 350.3m ³	
2	芦沢災害関連緊急治山工事	山形県新庄市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	1号山腹工 (木製土留工 L=24.0m H=2.5m) 2号山腹工 (木製土留工 L=18.0m H=3.0m、法面保護工A=431.6m ²) 3号山腹工 (カゴ枠土留工 L=23.0m H4.0m、法面保護工A=287.9m ²) 4号山腹工 (大型カゴ枠土留工 L=12.0m、H=4.0m、水路工L=23.5m)	
3	老ノ沢災害関連緊急治山工事	山形県最上郡舟形町	約6ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	法面保護工 A=460.7m ² 、土工 1式	
4	蔵岡地区災害関連緊急治山工事	山形県最上郡戸沢村	約6ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	1号山腹工：大型かご枠土留工 A=111.7m ² 、丸太筋工 L=100.4m、法面保護 工 A=831.4m ² 、土工 1式 2号山腹工：大型かご枠土留工 A=35.8m ² 、 丸太筋工 L=58.2m、法面保護工 A=236.7m ² 、土工 1式	
5	絵馬川山災害関連緊急治山工事	山形県最上郡鮭川村	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	A地区：カゴ枠土留工 A=59.5m ² 、法面保 護工 A=2169.0m ² 、土工 1式 B地区：カゴ枠土留工 A=245.5m ² 、法面保 護工 A=1,380.0m ² 、土工 1式 C地区：カゴ枠土留工 A=149.5m ² 、法面保 護工 A=1,325.0m ² 、水路工 L=36.0m、土 工 1式	
6	長沢目地区災害関連緊急治山工事	山形県最上郡舟形町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	4号山腹工：山腹基礎工(かご枠土留工) 1式、法面保護工A=260.0m ² 、植生マット工 A=690.0m ² 、土工 1式 5号山腹工：山腹基礎工(かご枠土留工) 1式、法面保護工A=970.0m ² 、植生マット工 A=1,710.0m ² 、土工 1式 6号山腹工：山腹基礎工(かご枠土留工) 1式、土工 1式	

注1)ここに記載する内容は、令和8年2月4日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
7	関口沢治山林道災害復旧工事	山形県新庄市	約6ヶ月	治山工事 林道工事	山腹工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	機械土工1000m3 ほか	
8	羽根沢治山林道災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約6ヶ月	治山工事 林道工事	山腹工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	機械土工4500m3 ほか	
9	銅山川地区(湯ノ台外2地区) 地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約6ヶ月	治山工事	集排水ボーリング洗浄工 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)		
10	銅山川地区(古水川) 地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約6ヶ月	治山工事	鋼製枠護岸工補修工外 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	鋼製枠護岸工 L=10.0m 水路工 L=75m	
11	銅山川地区直轄地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約7ヶ月	治山工事	排水トンネル補修工外 発注規模 5千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	コンクリート 約100m3	
12	銅山川地区直轄地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約5ヶ月	治山工事	工事付帯施設撤去 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)		
13	大蔵治山事業所解体工事	山形県最上郡大蔵村	約3ヶ月	建築工事	大蔵治山事業所解体 発注規模 3.4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)		
14	黒沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡最上町	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約365m3 大型かご砕工 約140m 自由勾配側溝 約25m ボックスカルバート 約10m (詳細は実施設計後に決定)	黒沢林道2箇所 松根沢林道2箇所 白川林道2箇所 沼の沢林道1箇所 内、6箇所は概算 発注方式 繰越承認がなされ ることを前提とす る。
15	加無山林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 約250m3 補強土壁工 約45m2 高耐圧ポリレン管 約30m コルゲートパイプ 約15m コンクリートブロック積 約150m2 (詳細は実施設計後に決定)	加無山林道1箇所 三階滝林道2箇所 及位林道2箇所 清水沢林道1箇所 内、5箇所は概算 発注方式 繰越承認がなされ ることを前提とす る。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
16	西小俣林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約 8 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね 7 月 を予定)	生コンクリート 約165m3 プレキャスト型擁壁 約20m コンクリートブロック積 約80m2 (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 西小俣林道 1 箇所 鶴下田林道 1 箇所 下小又林道 1 箇所 繰越承認がなされることを前提とする。
17	南山林道災害復旧工事	山形県最上郡大蔵村	約 7 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね 5 月 を予定)	生コンクリート 約150m3 コルゲートパイプ 約15m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 南山林道 1 箇所 繰越承認がなされることを前提とする。
18	古口林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡戸沢村	約 9 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1 億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね 6 月 を予定)	生コンクリート 約205m3 補強土壁工 約150m2 ジオキスタイル補強土壁 約325m2 (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 古口林道 2 箇所 古口林道橋台支線 1 箇所 土湯沢林道 2 箇所 繰越承認がなされることを前提とする。
19	倉手沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡戸沢村ほか	約 8 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1 億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね 6 月 を予定)	簡易鋼製L型擁壁 約125m2 生コンクリート 約125m3 ボックスカルバート 約10m コンクリートブロック積 約355m2 大型かご枠工 約30m 自由勾配側溝 約10m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 倉手沢林道 2 箇所 松坂林道 1 箇所 豊田林道 1 箇所 大芦沢林道 1 箇所 繰越承認がなされることを前提とする。
20	大石沢林道ほか災害復旧工事	山形県新庄市	約 9 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1 億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね 6 月 を予定)	生コンクリート 約475m3 コンクリートブロック積 約150m2 コルゲートパイプ 約90m ヒューム管 約10m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 大石沢林道 1 箇所 土落沢林道 2 箇所 朴沢林道 1 箇所 松原沢林道 2 箇所 繰越承認がなされることを前提とする。
21	水上林道災害復旧工事	山形県最上郡舟形町	約 7 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね 5 月 を予定)	コンクリートブロック積 約155m2 (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 水上林道 1 箇所 繰越承認がなされることを前提とする。
22	土橋沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約 8 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1 億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね 6 月 を予定)	生コンクリート 約300m3 大型かご枠工 約220m 補強土壁 約280m2 コルゲートパイプ 約30m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 土橋沢林道 3 箇所 コゴメヤチ林道 1 箇所 繰越承認がなされることを前提とする。
23	谷地林道災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約 8 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1 億円～1.5億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね 6 月 を予定)	生コンクリート 約240m3 大型かご枠工 約15m コンクリートブロック積 約200m2 プレキャストボックス 約10m (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 谷地林道 3 箇所 繰越承認がなされることを前提とする。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
24	升形治山工事	山形県新庄市	約 9 ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和 8 年度 第 1 四半期 (概ね 4 月 を予定)	木製土留工 A=32.3m2 植 生マット工 A=367.4m2 植生 シート工 A=396.7m2	繰越承認がなされ ることを前提とす る。
25	大沢川林道災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約 9 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和 8 年度 第 1 四半期 (概ね 4 月 を予定)	大沢川 垂直擁壁 24.00m2、アス ファルト打換え 108.85m2、側溝 0.300×300 25.0m 大沢川 垂直擁壁 112.00m2、 カゴ枠工3段L=8.00m(総延長 18.00m) 大沢川 簡易鋼製 L 型擁壁 H=2.00m、L=14.00m 大沢川 垂直擁壁 110.50m2、 カゴ枠工5段L=11.00m(総延長 35.00m)	大沢川林道4箇所 繰越承認がなされるこ とを前提とする。
26	水上林道災害復旧工事(2)	山形県最上郡舟形町	約 9 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和 8 年度 第 1 四半期 (概ね 4 月 を予定)	新設: 365m、 砂利路盤工 155.21m3、コルゲー トパイプ =0.60 , t=1.6 21.42m、U型側溝(落蓋型)300A 4.0m、保護コンクリート6.0m2、木 製路面排水工A タイプ 39m、植生 マット水路15.5m 木製 口保護工 =600 タイプ1基	水上林道1箇所 繰越承認がなされるこ とを前提とする。
27	西郡林道災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	約 7 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和 8 年度 第 1 四半期 (概ね 5 月 を定)	(詳細は実施設計後に決定) コンクリート擁壁工 H=5.0m L=24.0m	概算数量発注方式 西郡林道1箇所 繰越承認がなされるこ とを前提とする。
28	杉沢林道ほか災害復旧工事	山形県最上郡戸沢村	約 8 ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和 8 年度 第 1 四半期 (概ね 5 月 を定)	(詳細は実施設計後に決定) 杉沢 コンクリート擁壁工 H=3.5m L=15.0m、 H=4.5m L=15.0m ボックスカルバート1.5 ×1.2m L=7.0m 杉沢 コンクリート擁壁工 H=2.5m L=15.0m 杉沢 コンクリート擁壁工 H=5.0m L=20.0m 焼山 コンクリート擁壁工 H=3.5m L=15.00m 2基 コルゲー トパイプ 1. 20 L=15.30m	概算数量発注方式 杉沢林道3箇所 焼山林道1箇所 繰越承認がなされるこ とを前提とする。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
29	関口沢林道災害復旧工事	山形県新庄市	約 8 ヶ月	林道工事	<p>災害復旧工事</p> <p>発注規模 1 億円～1.5億円未満</p>	一般競争 (最低価格落札方式)	<p>令和 8 年度</p> <p>第 1 四半期</p> <p>(概ね 5 月 を定)</p>	<p>(詳細は実施設計後に決定)</p> <p>関口 大型ブロック擁壁工 H=7.0m L=53.0m U型落蓋型</p> <p>関口 大型ブロック擁壁工 H=7.0m L=23.0m U型落蓋型</p> <p>関口 コンクリート擁壁工 H=3.5m L=51.0m、 H=4.0m</p> <p>関口 コルゲートパイプ 600 L=8.0m、 L=6.12m</p>	<p>概算数量発注方式 関口沢林道3箇所 繰越承認がなされるこ とを前提とする。</p>