事業名　造林事業請負（乙供、北坪川地区地拵・植付外2）

入札説明書等に対する質問回答書

入札説明書等に対する質問事項	質問事項に対する回答

◎ 地拵条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	人力機械別 人-1 機-2	地拵種 伐前-1 筋置-2 枝存-3	枝条量 疎-1 中-2 密-3	傾斜 緩-1 中-2 急-3	通勤 人員輸送車片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)	植生 易-1 中-2 難-3	ha当たり残存本数 平均径 (cm)	ha当たり残存本数 本数 (本)
1	1489ろ	14.49	2	3	2	1	2.9	14	2		

◎ 植付条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	植付難易区分 易-1 中-2 難-3	通勤 人員輸送車片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)	苗木人背往復所要時間 (分)	植付本数 ha当たり本数 (本)	植付本数 総本数 29,000	植付樹種
1	1489ろ	14.49	1	2.9	14	14	2,000	29,000	スギコン

◎ 下刈条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	人力機械別 人力-1 機械-2	経過年数 植生密度 1～2年-1 3～4年-2 5年上-3	植生混入割合 疎-1 中-2 密-3	傾斜 緩-1 中-2 急-3	通勤 人員輸送車片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)
1	1482ほ	16.68	2	2	2	3	5.1	30

◎ 除伐条件因子表

記入番号	林小班	面積 (ha)	人力機械別 人力-1 機械-2	傾斜 緩-1 中-2 急-3	刈払束数条件 疎-1 中-2 密-3	通勤 人員輸送車片道距離 (km)	通勤 徒歩往復所要時間 (分)
1	1429か1	2.00	1	2	1	16.3	10
2	1429か2	2.83	1	2	1	16.3	8
3	1482ろ6	3.59	1	2	1	2.9	8
4	1499た2	2.88	1	1	1	8.0	8
5	1500ろ	5.91	1	1	1	9.7	6
6	1500は	16.39	1	1	1	10.2	18
7	1500ほ	4.02	1	1	1	10.2	28

造林事業請負契約書（案）

1　事業名　　造林事業請負（乙供、北坪川地区地拵・植付外２）

2　事業場所　　青森県上北郡東北町字寒水山国有林1489林班ろ小班外８

3　事業量　　地拵 14.49ha 植付 14.49ha 下刈 16.68ha 除伐 37.62ha

4　事業期間　　契約締結日の翌日から令和８年11月20日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙１作業内訳書のとおり

5　請負金額　　金　　円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金　　円也）

6　技術提案事項の履行確保　　該当なし

7　選択条項　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
（適用されるものは〇印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第４条第１項第１号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第４条第１項第２号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第４条第１項第３号
×	公共工事履行保証証券による保証		第４条第１項第４号
×	履行保証保険契約の締結		第４条第１項第５号
×	支給材料及び貸与品		第15条
	部分払	月　回以内	第38条
×	前金払	分の　以内	第35条第１項
×	中間前金払		第35条第３項
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

8　支給材料及び貸与物件

品　名	品質規格	数　量	引渡予定場所	引渡予定月日
な　し				

９　特約事項　　別紙２のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和８年１月20日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を協同連帯して請け負う。

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　　年　　月　　日

発注者　住所　青森県十和田市西二番町１－27

分任支出負担行為担当官

三八上北森林管理署長　　古川　繁樹　　印

請負者　住所

印

別紙1

作 業 内 訳 書

記入番号	作業種及び作業手段	林班 小班	林齢	面積	単位	作業期間	備考
1	当年度地拵 全刈枝条存置 機械刈	1489 ろ		14.49	ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月10日	乙供
	地拵 計			14.49	ha		
2	植 付 人 力	1489 ろ	1	14.49	ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月10日	ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ 29,000本 乙供
	植付 計			14.49	ha		
3	下刈 一回刈 全刈 機械	1482 ほ	3	16.68	ha	令和8年6月11日～ 令和8年10月30日	期間指定あり 乙供
	下刈 計			16.68	ha		
4	除 伐 人 力	1429 か1	13	2.00	ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月20日	北坪川
5	除 伐 人 力	1429 か2	13	2.83	ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月20日	北坪川
6	除 伐 人 力	1482 ろ6	8	3.59	ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月20日	乙供
7	除 伐 人 力	1499 た2	19	2.88	ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月20日	乙供
8	除 伐 人 力	1500 ろ	8	5.91	ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月20日	乙供
9	除 伐 人 力	1500 は	15	16.39	ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月20日	乙供
10	除 伐 人 力	1500 ほ	8	4.02	ha	契約締結の翌日～ 令和8年11月20日	乙供
	除伐 計			37.62	ha		

別紙２

特約事項（造林事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ＡＳＦは、ＡＳＦウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について遵守すること。

記

１．平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

２．感染の疑いが生じた場合の対応

ＡＳＦ対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。

令和7年度　造林事業請負（乙供、北坪川地区地拵・植付外2）

三八上北森林管理署　施業実施計画図

事業場所　青森県上北郡東北町字寒水山国有林1489林班ろ小班外8

作 業 種　地拵、植付、下刈、除伐



林小班	作業種	面積（ha）
1489ろ	地拵・植付	14.49
1482ほ	下刈（全刈）	16.68
1482ろ6	除伐	3.59

凡例

- 地拵・植付
- 下刈（全刈）
- 下刈（筋刈）
- 除伐

令和7年度　造林事業請負（乙供、北坪川地区地拵・植付外2）

三八上北森林管理署　施業実施計画図

事業場所　青森県上北郡東北町字寒水山国有林1489林班ろ小班外8

作 業 種　地拵、植付、下刈、除伐



林小班	作業種	面積（ha）
1429か1	除伐	2.00
1429か2	除伐	2.83

凡例

- 地拵・植付
- 下刈（全刈）
- 下刈（筋刈）
- 除伐

令和7年度　造林事業請負（乙供、北坪川地区地拵・植付外2）

三八上北森林管理署　施業実施計画図

事業場所　青森県上北郡東北町字寒水山国有林1489林班ろ小班外8

作 業 種　地拵、植付、下刈、除伐



林小班	作業種	面積（ha）
1499た2	除伐	2.88
1500ろ	除伐	5.91
1500は	除伐	16.39
1500ほ	除伐	4.02

令和7年度　造林事業請負（乙供、北坪川地区地拵・植付外2）

三八上北森林管理署　実測図

事業場所　青森県上北郡東北町字寒水山国有林1489林班ろ小班外8

作 業 種　地拵、植付、下刈、除伐



令和7年度　造林事業請負（乙供、北坪川地区地拵・植付外2）

三八上北森林管理署　施業実施計画図

事業場所　青森県上北郡東北町字寒水山国有林1489林班ろ小班外8

作 業 種　地拵、植付、下刈、除伐



林小班	作業種	面積（ha）
1489ろ	地拵・植付	14.49

凡例

- 地拵・植付
- 下刈（全刈）
- 下刈（筋刈）
- 除伐

令和7年度　造林事業請負（乙供、北坪川地区地拵・植付外2）

三八上北森林管理署　施業実施計画図

事業場所　青森県上北郡東北町字寒水山国有林1489林班ろ小班外8

作 業 種　地拵、植付、下刈、除伐



林小班	作業種	面積（ha）
1429か1	除伐	2.00
1429か2	除伐	2.83

令和7年度　造林事業請負（乙供、北坪川地区地拵・植付外2）

三八上北森林管理署　施業実施計画図

事業場所　青森県上北郡東北町字寒水山国有林1489林班ろ小班外8

作 業 種　地拵、植付、下刈、除伐



林小班	作業種	面積（ha）
1482ろ6	除伐	3.59

凡例

- 地拵・植付
- 下刈（全刈）
- 下刈（筋刈）
- 除伐

令和7年度　造林事業請負（乙供、北坪川地区地拵・植付外2）

三八上北森林管理署　施業実施計画図

事業場所　青森県上北郡東北町字寒水山国有林1489林班ろ小班外8

作 業 種　地拵、植付、下刈、除伐



林小班	作業種	面積（ha）
1499た2	除伐	2.88

凡例

- 地拵・植付
- 下刈（全刈）
- 下刈（筋刈）
- 除伐

令和7年度　造林事業請負（乙供、北坪川地区地拵・植付外2）

三八上北森林管理署　施業実施計画図

事業場所　青森県上北郡東北町字寒水山国有林1489林班ろ小班外8

作 業 種　地拵、植付、下刈、除伐



林小班	作業種	面積(ha)
1500ろ	除伐	5.91
1500は	除伐	16.39
1500ほ	除伐	4.02

凡例

- 地拵・植付
- 下刈（全刈）
- 下刈（筋刈）
- 除伐