

(案)

治山事業請負契約書

- 1 事業名 保安林総合改良整備事業(名取・岩沼・亶理・山元地区)
- 2 事業場所 宮城県名取市下増田字臺林国有林 89 林班外
- 3 事業量 本数調整伐 5.58ha、除伐 2.03ha、つる切り 53.12ha、刈り払い 8.83ha
- 4 事業期間 令和 年 月 日から(契約締結日の翌日から)
令和 8 年 3 月 10 日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。))
金 円也)
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第 4 条第 1 項第 1 号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第 4 条第 1 項第 2 号
×	銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証		第 4 条第 1 項第 3 号
×	公共工事履行保証証券による保証		第 4 条第 1 項第 4 号
×	履行保証保険契約の締結		第 4 条第 1 項第 5 号
	支給材料及び貸与品		第 15 条
	部分払	回以内	第 38 条
	前金払	分の 以内	第 35 条第 1 項
×	中間前金払		第 35 条第 3 項
	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

7 支給材料及び貸与物件

品 名	品 質 規 格	数 量	引 渡 予 定 場 所	引 渡 予 定 月 日

- 8 特約事項
別紙 1 のとおり

(案)

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和7年4月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者	住所	宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15番1号
	氏名	分任支出負担行為担当官
		仙台森林管理署長 飯島 康夫 印

請負者	住所	
	氏名	印

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

保安林総合改良整備事業(名取・岩沼・亶理・山元地区) 事業内訳書

番号	作業種及び 作業手段	地区名	工区 (林小班)	面積 (数量)	単位	林齢	事業期間	担当区	備 考
1	本数調整伐	岩沼地区B	10	1.09	ha	—	契約締結の翌日～ 令和8年3月10日	仙台	
	〃	山元地区A	10	2.64	ha	—		〃	
	〃	〃	11	1.85	ha	—		〃	
	計			5.58					
2	除伐	岩沼地区B	10	0.03	ha	—	契約締結の翌日～ 令和8年3月10日	仙台	
	〃	山元地区A	19	0.62	ha	—		〃	
	〃	山元地区B	13	0.85	ha	—		〃	
	〃	〃	16	0.32	ha	—		〃	
	〃	〃	17	0.21	ha	—		〃	
	計			2.03					
3	つる切り	名取地区A	3	0.71	ha	—	契約締結の翌日～ 令和8年3月10日	仙台	
	〃	〃	4	1.03	ha	—		〃	
	〃	〃	5	1.80	ha	—		〃	
	〃	〃	6	0.04	ha	—		〃	
	〃	〃	10	1.71	ha	—	契約締結の翌日～ 令和7年10月31日	〃	
	〃	名取地区B	7	0.69	ha	—			
	〃	〃	8	0.95	ha	—			
	〃	〃	9	0.26	ha	—			
	〃	岩沼地区A	7	2.95	ha	—		〃	
	〃	〃	8	3.49	ha	—		〃	
	〃	〃	9	4.31	ha	—		〃	
	〃	〃	24	1.27	ha	—		〃	
	〃	〃	25	0.64	ha	—		〃	
	〃	〃	26	0.82	ha	—		〃	
	〃	〃	16	5.32	ha	—		〃	
	〃	〃	19	0.45	ha	—	契約締結の翌日～ 令和8年3月10日	〃	
	〃	岩沼地区B	10	1.00	ha	—	契約締結の翌日～ 令和7年10月31日	〃	
	〃	〃	11	0.65	ha	—		〃	
	〃	〃	12	0.08	ha	—		〃	
	〃	〃	13	2.25	ha	—		〃	
	〃	〃	10	1.1	ha	—	契約締結の翌日～ 令和8年3月10日	〃	
	〃	〃	12	4.16	ha	—		〃	
	〃	亶理地区	12	1.05	ha	—		〃	
	〃	〃	8	1.51	ha	—		〃	
	〃	〃	13	1.15	ha	—	契約締結の翌日～ 令和8年3月10日	〃	
	〃	〃	14	0.82	ha	—		〃	
3	〃	山元地区A	11	1.28	ha	—	契約締結の翌日～ 令和7年10月31日	〃	
	〃	〃	19	0.62	ha	—	契約締結の翌日～ 令和8年3月10日	〃	

保安林総合改良整備事業(名取・岩沼・亶理・山元地区) 事業内訳書

番号	作業種及び 作業手段	地区名	工区 (林小班)	面積 (数量)	単位	林齢	事業期間	担当区	備 考
	つる切り	山元地区B	13	3.49	ha	—	契約締結の翌日～ 令和8年3月10日	仙台	
	〃	〃	14	2.83	ha	—		〃	
	〃	〃	16	1.70	ha	—	契約締結の翌日～ 令和7年10月31日	〃	
	〃	〃	17	0.10	ha	—		〃	
	〃	〃	17	0.13	ha	—	契約締結の翌日～ 令和8年3月10日	〃	
	〃	〃	22	1.08	ha	—		〃	
	〃	〃	24	0.06	ha	—	契約締結の翌日～ 令和7年10月31日	〃	
	〃	〃	35	0.17	ha	—		〃	
	〃	〃	36	0.76	ha	—		〃	
	〃	〃	37	0.37	ha	—		〃	
	〃	〃	38	0.32	ha	—		〃	
	計			53.12					
4	刈り払い	岩沼地区A	7	0.86	ha	—	契約締結の翌日～ 令和7年10月31日	仙台	
	〃	〃	8	1.02	ha	—		〃	
	〃	〃	9	0.91	ha	—		〃	
	〃	〃	16	1.37	ha	—		〃	
	〃	〃	24	0.19	ha	—		〃	
	〃	〃	25	0.26	ha	—		〃	
	〃	〃	26	0.25	ha	—		〃	
	〃	岩沼地区B	10	0.28	ha	—		〃	
	〃	〃	12	0.71	ha	—		〃	
	〃	〃	13	0.10	ha	—		〃	
	〃	山元地区A	10・11	0.39	ha	—		〃	
	〃	山元地区B	34・37	0.33	ha	—		〃	
	〃	〃	36・38	0.15	ha	—		〃	
4	刈り払い (盛土法面)	岩沼地区A	8	0.26	ha	—		〃	
	〃	〃	16	0.05	ha	—		〃	
	〃	〃	24	0.19	ha	—		〃	
	〃	〃	26	0.07	ha	—		〃	
	〃	岩沼地区B	10	0.17	ha	—		〃	
	〃	〃	12	0.11	ha	—		〃	
	〃	〃	13	0.12	ha	—		〃	
	〃	山元地区B	13	0.14	ha	—		〃	
	〃	〃	17	0.08	ha	—		〃	
	〃	山元地区B	24	0.07	ha	—		仙台	
	〃	〃	35	0.06	ha	—		〃	
	〃	〃	36	0.31	ha	—		〃	
	〃	〃	38	0.12	ha	—		〃	
5	伐開工	岩沼地区B	10	0.11	ha	—		〃	
	〃	〃	12	0.15	ha	—		〃	
	計			8.83					

特約事項（造林事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について遵守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第 20 条により対応する。