

(案)

造林事業請負契約書

- 1 事業名 造林事業請負（村山地区、地拵・植付・下刈外）
- 2 事業場所 山形県尾花沢市大字名木沢外 2 字蒲ヶ沢外 43 国有林 1041 林班
え小班外
- 3 事業量 別紙事業内訳書のとおり
- 4 事業期間 令和 年 月 日から（契約締結の翌日）
令和 8 年 11 月 30 日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也）
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるものは×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第 4 条第 1 項第 1 号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第 4 条第 1 項第 2 号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第 4 条第 1 項第 3 号
×	公共工事履行保証証券による保証		第 4 条第 1 項第 4 号
×	履行保証保険契約の締結		第 4 条第 1 項第 5 号
×	支給材料及び貸与品		第 15 条
	部分払	月 1 回以内	第 38 条
×	前金払	分の 以内	第 35 条第 1 項
×	中間前金払		第 35 条第 3 項
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品 名	品 質 規 格	数 量	引 渡 予 定 場 所	引 渡 予 定 月 日
なし				

8 特約事項
別紙 1 のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 8 年 3 月 12 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 年 月 日

発注者	住所	山形県寒河江市元町一丁目 17-2
	氏名	分任支出負担行為担当官
		山形森林管理署長
		印

請負者	住所	
	氏名	
		印

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

特約事項（造林事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について遵守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第 20 条により対応する。

造林事業請負(村山地区、地拵・植付・下刈外)事業内訳書

記入 番号	作業種及び 作業手段	林小班	数 量 (小班面積)	単位	事業期間	森林事務所	備 考
1	地拵 機械	1041え	2.94	ha	令和8年8月1日 ～ 令和8年10月23日	村山	
2	地拵 機械	1062い	0.45	ha		延沢	
3	地拵 機械	1062ろ	0.97	ha		延沢	
4	地拵 機械	1063る	0.31	ha		延沢	
5	地拵 機械	1063た	2.13	ha		延沢	
6	地拵 機械	1063な	1.03	ha		延沢	
7	地拵 機械	1063う	1.09	ha		延沢	
8	地拵 機械	1063う1	0.40	ha		延沢	
9	地拵 機械	1063く	0.48	ha		延沢	
10	地拵 機械	1101ぬ	2.71	ha		延沢	
11	地拵 機械	1106へ	2.21	ha		村山	
	地拵 計		14.72	ha			
12	植付 人力	1041え	2.94	ha	令和8年9月1日 ～ 令和8年11月13日	村山	スギコン少花粉 5,900本
13	植付 人力	1062い	0.45	ha		延沢	スギコン 900本
14	植付 人力	1062ろ	0.97	ha		延沢	スギコン 1,950本
15	植付 人力	1063る	0.31	ha		延沢	スギコン 650本
16	植付 人力	1063た	2.13	ha		延沢	スギコン 4,300本
17	植付 人力	1063な	1.03	ha		延沢	スギコン 2,100本
18	植付 人力	1063う	1.09	ha		延沢	スギコン 2,200本
19	植付 人力	1063う1	0.40	ha		延沢	スギコン 800本
20	植付 人力	1063く	0.48	ha		延沢	スギコン 1,000本
21	植付 人力	1101ぬ	2.71	ha		延沢	スギコン 5,450本
22	植付 人力	1106へ	2.21	ha		村山	スギコン少花粉 4,450本
	植付 計		14.72	ha			

造林事業請負(村山地区、地拵・植付・下刈外)事業内訳書

記入 番号	作業種及び 作業手段	林小班	数 量 (小班面積)	単位	事業期間	森林事務所	備 考
23	下刈 機械	1006ち	2.19	ha	令和8年6月1日 ～ 令和8年9月30日	村山	
24	下刈 機械	1006り	2.80	ha		村山	
25	下刈 機械	1007ぬ	0.43	ha		村山	
26	下刈 機械	1011く	2.83	ha		村山	
27	下刈 機械	1014い	3.05	ha		村山	
28	下刈 機械	1014は	2.64	ha		村山	
29	下刈 機械	1036な2	0.19	ha		村山	
30	下刈 機械	1036む	0.15	ha		村山	
31	下刈 機械	1036う	0.36	ha		村山	
32	下刈 機械	1036く2	0.22	ha		村山	
33	下刈 機械	1036こ	3.76	ha		村山	
34	下刈 機械	1036て	0.28	ha		村山	
35	下刈 機械	1058お	0.81	ha		延沢	
36	下刈 機械	1058け	3.96	ha		延沢	
37	下刈 機械	1058ふ	1.54	ha		延沢	
38	下刈 機械	1058み3	1.83	ha		延沢	
39	下刈 機械	1072け	7.25	ha		延沢	
40	下刈 機械	1074よ	0.54	ha		延沢	
41	下刈 機械	1097り	1.51	ha		延沢	
42	下刈 機械	1097わ	0.73	ha		延沢	
43	下刈 機械	1097わ1	0.39	ha		延沢	
44	下刈 機械	1097き	0.66	ha		延沢	
45	下刈 機械	1097ゆ	1.45	ha		延沢	
46	下刈 機械	1097め	2.45	ha		延沢	
47	下刈 機械	1099な	2.14	ha		延沢	
48	下刈 機械	1113く	2.74	ha		東根	
49	下刈 機械	1114お	2.44	ha		東根	
50	下刈 機械	1115わ	3.11	ha		東根	
	下刈 計		52.45	ha			

造林事業請負(村山地区、地拵・植付・下刈外)事業内訳書

記入 番号	作業種及び 作業手段	林小班	数 量 (小班面積)	単位	事業期間	森林事務所	備 考
51	除伐 人力	1099へ	4.88	ha		延沢	
52	除伐 人力	1099と	3.48	ha		延沢	
	除伐 計		8.36	ha			
53	歩道整備 人力	62～未10	0.84	km	契約締結日の翌日 ～ 令和8年11月30日	延沢	
54	歩道整備 人力	未189～農二5	0.68	km		延沢	
55	歩道整備 人力	介在地 リ	0.50	km		延沢	
56	歩道整備 人力	セナ坂介在地 イ	0.08	km		延沢	
57	歩道整備 人力	セナ坂介在地 口	0.10	km		延沢	
58	歩道整備 人力	セナ坂介在地 ハ	0.18	km		延沢	
59	歩道整備 人力	セナ坂介在地 ニ	0.30	km		延沢	
60	歩道整備 人力	セナ坂介在地 ホ	0.07	km		延沢	
61	歩道整備 人力	セナ坂介在地 ヘ	0.08	km		延沢	
62	歩道整備 人力	セナ坂介在地 ト	0.43	km		延沢	
63	歩道整備 人力	セナ坂介在地 チ	0.07	km		延沢	
64	歩道整備 人力	セナ坂介在地 リ	0.11	km		延沢	
65	歩道整備 人力	セナ坂介在地 又	0.11	km		延沢	
66	歩道整備 人力	セナ坂介在地 ル	0.44	km		延沢	
67	歩道整備 人力	セナ坂介在地 ヲ	0.16	km		延沢	
68	歩道整備 人力	セナ坂介在地 カ	0.21	km		延沢	
69	歩道整備 人力	東沢介在地 A	0.21	km		延沢	
70	歩道整備 人力	東沢介在地 B	0.34	km		延沢	
71	歩道整備 人力	東沢介在地 C	0.09	km		延沢	
72	歩道整備 人力	東沢介在地 D	0.27	km		延沢	
73	歩道整備 人力	東沢介在地 E	0.16	km		延沢	
74	歩道整備 人力	東山介在地 ち	0.21	km		延沢	
75	歩道整備 人力	東沢介在地 は	0.18	km		延沢	
76	歩道整備 人力	東山239補1～193	2.65	km		延沢	

造林事業請負(村山地区、地拵・植付・下刈外)事業内訳書

記入 番号	作業種及び 作業手段 人力	林小班	数 量 (小班面積)	単位	事業期間	森林事務所	備 考
77	歩道整備 人力	牧26/1～林甲52	2.25	km		延沢	
78	歩道整備 人力	ル・オ介在地	0.58	km		延沢	
79	歩道整備 人力	ワ・カ介在地	0.28	km		延沢	
80	歩道整備 人力	未庚1～未105	3.12	km		村山	
81	歩道整備 人力	1～40	1.31	km		村山	
82	歩道整備 人力	80～41	2.89	km		村山	
83	歩道整備 人力	363/1～382	0.77	km		村山	
84	歩道整備 人力	10～363	0.95	km		村山	
85	歩道整備 人力	3介在地	0.55	km		村山	
86	歩道整備 人力	4介在地	0.38	km		村山	
87	歩道整備 人力	テ3～21介14/2	1.38	km		村山	
88	歩道整備 人力	15介在地	0.19	km		村山	
89	歩道整備 人力	2,864～2,911	0.53	km		村山	
90	歩道整備 人力	戸沢介在地 甲	0.12	km		延沢	
91	歩道整備 人力	戸沢介在地 乙	0.29	km		延沢	
92	歩道整備 人力	戸沢介在地 農口	0.59	km		延沢	
93	歩道整備 人力	ザメキ ヘ1～ヘ11	0.35	km		延沢	
94	歩道整備 人力	151～119	0.67	km		東根	
	歩道整備 計		25.67	km			