

製品生産及び造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請 負 予定数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
製品生産及び森林環境保全整備事業（役内山国有林）	皆伐	4.14ha	1,524m ³		契約書のとおり	役内山 国有林 28い 林小班 外	山元土場
	保育間伐 （活用型）	48.37ha	5,618m ³				
	保護伐	9.48ha	4,295m ³				
	誘導伐	2.37ha	912m ³				
	天然林 受光伐	0.94ha	51m ³				
	検知		(12,400m ³)				
計	植付	(15.99ha)					
		65.30ha	12,400m ³				

- 2 事業期間

自 契約締結の翌日から
至 令和8年12月25日

- 3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
○	部分払	月1回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

4 支給材料及び貸与物件

品 名	品質規格	数 量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

- (1) 事業実行にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守すること。
- (2) 伐採、搬出にあたっては、河川の汚濁防止に努めるとともに、林地保全には万全を期すること。
- (3) 丸太表皮の剥皮防止に努めること。
- (4) 一般材と低質材を仕分けし、素材の混同をしないこと。
- (5) 降雨等による地盤の状況等を適確に把握し、林道・集材路等の悪化及び泥濘化を防止すること。
- (6) 国有林材の生産量を調整する必要がある場合には、生産調整に可能な範囲で協力すること。
- (7) その他別紙のとおり。

6 技術提案事項の履行確保

別紙1のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年 月 日に交付した国有林野事業製品生産事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

別紙 1

技術提案事項の履行確保

受注者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案
一貫作業における効率化の工夫		造林経費削減の提案
		造林作業の省力・省略化の提案
		確実な更新と保育経費削減の提案

(注) 評価された項目について (○印) を記載

特約事項（製品生産事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について順守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第20条により対応する。

別紙

請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m3)	事業期間	備考
28い		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	692	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	
28い1内		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,170	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	
28に内		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	76	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
28ほ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	746	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
28ち		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	126	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
28り1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	51	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
28わ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	32	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
28か		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	59	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
28よ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	462	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	
28れ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	625	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	
28そ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	2,477	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
28そ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	108	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
53は		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	450	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	
53に1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	126	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	
53ほ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	659	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
53ほ3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	458	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
53ほ4内		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	470	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
53ぬ		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,073	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	
53わ1		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	46	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
53わ2		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	609	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	
53わ3		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	1,524	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	
58り		一般材 低質材	伐木造材・集材 運材・巻立	361	契約締結日の翌日～ 令和8年12月25日	
計				12,400		

別紙

事業内訳書

記入 番号	作業種及び 作業手順	林小班	数量 面積	単位	事業期間	森林 事務所	備考 材料品等
1	植付 人 力	28 い	1.35	ha	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	雄勝	スギコンテナ苗 3,650本
2	植付 人 力	28 い 1	2.06	ha	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	雄勝	スギコンテナ苗 5,600本
3	植付 人 力	28 よ	0.97	ha	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	雄勝	スギコンテナ苗 2,650本
4	植付 人 力	28 れ	1.26	ha	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	雄勝	スギコンテナ苗 3,450本
5	植付 人 力	53 は	1.40	ha	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	雄勝	スギコンテナ苗 4,200本
6	植付 人 力	53 に 1	0.68	ha	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	雄勝	スギコンテナ苗 1,400本
7	植付 人 力	53 ぬ	2.02	ha	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	雄勝	スギコンテナ苗 6,100本
8	植付 人 力	53 わ 2	2.11	ha	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	雄勝	スギコンテナ苗 4,250本
9	植付 人 力	53 わ 3	4.14	ha	契約締結日の翌日～ 令和8年11月30日	雄勝	スギコンテナ苗 12,450本
	植付計		15.99	ha			43,750本

別紙

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材 種	作業工程	予定数量	備 考
1号	素 材	(1)の業務	3, 503	
		(2)の業務	1, 284	
		(5)の業務	7, 613	
		計	12, 400	

検知業務請負（作業内容）

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4)の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。