

令和8年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和8年4月9日

分任支出負担行為担当官

山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

(単位：ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量														森林事務所管内名	備考
						地掃	植付	下刈	除伐	除伐日数 ※※※※※	つる切	歩道整備 (km)	保育間伐	特別伐倒 駆除	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)	伐倒くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	おとり丸太 (m3)		
1	1号	5月中旬	造林事業請負(真空川・金山地区、下刈・除伐)	令和8年5月下旬～11月下旬	山形県最上郡真室川町小荒沢山国有林外			94	35										129	大沢・及位・釜淵・金山	公告中
2	1号	8月上旬	造林事業請負(新庄・鮭川地区)	令和8年8月中旬～11月下旬	山形県新庄市大字五日町梅ヶ崎国有林外	3	3	2	16										24	新庄・鮭川・舟形・大蔵	
3	1号	3月上旬	造林事業請負(杉沢山地区)	令和9年3月中旬～令和9年11月下旬	山形県最上郡金山町大字中田字杉沢山国有林外	5	5	100	50										160	大沢・及位・釜淵・金山	
事業量計						8	8	196	101	0									313		

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。