

## 令和8年度 岐阜森林管理署

## 治山工事

## 発注予定情報

令和8年2月24日

※令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

岐阜森林管理署長 島内 厚実

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する可能性があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	大河原（越山谷）復旧治山工事	岐阜県本巣市根尾 大河原国有林 3026林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工0.2基	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート約220m <sup>3</sup>	
2	小川長洞（長洞）復旧治山工事	岐阜県下呂市小川 小川長洞国有林 1112林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工1.0基 山腹工0.05ha	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート約300m <sup>3</sup>	
3	七宗（下三六洞）復旧治山工事	岐阜県加茂郡七宗町 七宗国有林 1247林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基	1.4千万円以上5千 万円未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート約215m <sup>3</sup>	
4	川上（池ノ又）復旧治山工事	岐阜県揖斐郡揖斐川町 川上国有林 3003林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工0.18ha	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	鋼製枠 約40t	
5	鹿山（カエル俣）復旧治山工事	岐阜県下呂市小坂町大洞 大洞国有 林182林班	約10ヶ月	治山工事	山腹工補修0.21ha	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート約120m <sup>3</sup>	
6	滝波谷復旧治山工事	岐阜県関市板取 滝波谷	約10ヶ月	治山工事	溪間工0.3基	1億円以上1.5億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	ソイルメント約1500m <sup>3</sup>	
7	大ツゲ谷復旧治山工事	岐阜県関市板取 大ツゲ谷	約10ヶ月	治山工事	溪間工0.3基	5千万円以上1億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート約470m <sup>3</sup>	
8	滝波谷2復旧治山工事	岐阜県関市板取 滝波谷	約10ヶ月	治山工事	山腹工0.67ha	1億円以上1.5億円 未済	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	鋼製枠 約25t 植生マット 約2700m <sup>2</sup>	