令和8年度　岐阜森林管理署　　林道工事　　発注予定情報

令和８年２月24日

岐阜森林管理署長　島内　厚実

※令和８年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	若栃椹谷林道（下）改良工事	岐阜県下呂市小坂町大洞	約7ヶ月	林道工事	改良　延長23m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね6月を予定）	コンクリート擁壁工 108.7m3ほか	
2	滝上林道改良工事	岐阜県下呂市小坂町岩崎 滝上国有林245林班ほか	約5ヶ月	林道工事	改良　延長5,000m	1.4千万円未満	一般競争入札 （価格競争）	第2四半期 （概ね7月を予定）	アスファルト舗装補修 100m2ほか	
3	飛騨川流域林道路体改良工事	岐阜県下呂市馬瀬中切	約5ヶ月	林道工事	改良・維持	1.4千万円未満	一般競争入札 （価格競争）	第2四半期 （概ね7月を予定）	コンクリートU形横断溝 4.0mほか	