

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
23	阿多野郷林道第3号橋梁ほか改良工事	岐阜県高山市高根町阿多野郷 阿多野郷国有林1124林班ほか	約8ヶ月	林道工事	橋梁塗装塗替工 2橋 (PCB処理を含む)	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	橋梁塗装塗替工 足場工 仮設工	
24	高山地区維持修繕工事	岐阜県高山市清見町大原 マツ谷国有林20林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね6月を予定)		
25	久々野地区路体改良工事	岐阜県高山市朝日町黒川 鈍引沢国有林1274林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね6月を予定)		
26	古川地区路体改良工事	岐阜県高山市清見町 彦谷国有林3026林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね6月を予定)		
27	荘川地区維持修繕工事	岐阜県高山市荘川町一色 一色国有林4146林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね6月を予定)		
28	神岡地区維持修繕工事	岐阜県高山市上宝町荒原 東俣国有林2236林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね6月を予定)		