

令和6年度 飛騨森林管理署

林道工事

発注見通し

令和 6年 11月 26日

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 木島 伸悟

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
7	高山地区維持修繕工事	岐阜県高山市清見町坂下 小井戸国 有林53林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1.2千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	入札済		
8	久々野地区路体改良工事	岐阜県高山市朝日町黒川 鈍引沢国 有林1282林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1.2千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	入札済		
9	古川地区路体改良工事	岐阜県飛騨市河合町 横谷国有林3139 林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1.2千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	入札済		
10	荘川地区維持修繕工事	岐阜県高山市荘川町尾上郷 尾上郷 国有林4156林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1.2千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	入札済		
11	神岡地区維持修繕工事	岐阜県高山市上宝町下佐谷 下佐谷 国有林2134林班ほか	約5ヶ月	林道工事	維持・改良	1.2千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	入札済		
12	折敷地鼠餅連絡林業専用道改良工事	岐阜県高山市丹生川町 折敷地国有 林91林班ほか1	約8ヶ月	林道工事	改良 600m	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	セメント系固化剤225tほ か	