

令和6年度 飛騨森林管理署

治山工事

発注見通し

令和6年12月23日

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 木島 伸悟

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
2	大白川（大ハゲ谷）復旧治山工事	岐阜県大野郡白川村 大白川国有林 4344林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工 0.36ha	1,200万円以上 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	木製校倉式土留工 約120m ²	
3	平湯（アシソ谷支溪）復旧治山工事	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷 平湯国有林 2195林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基	1,200万円以上 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約160m ³	
4	乗鞍（池之俣）復旧治山工事	岐阜県高山市丹生川町 乗鞍国有林 101林班外	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基	1,200万円以上 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約300m ³	
5	野麦（脇谷）復旧治山工事	岐阜県高山市高根町 野麦国有林1136 林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工 0.32ha	4,000万円以上2億 円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	簡易法枠工 約670m ²	
13	彦谷（彦谷支溪）予防治山工事	岐阜県高山市清見町 彦谷国有林 3033林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約280m ³	R6補正
14	稗田洞予防治山工事	岐阜県飛騨市神岡町 稗田洞国有林 2240林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね2月を予定)	コンクリート 約250m ³	R6補正
15	野麦（脇谷）2 復旧治山工事	岐阜県高山市高根町 野麦国有林 1136林班	約8か月	治山工事	山腹工((0.32ha)) 山腹工((0.08ha))	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	簡易法枠工 約650m ²	R6補正ゼロ国
16	大白川（大ハゲ谷）2 復旧治山工事	岐阜県大野郡白川村 大白川国有林 4344林班	約8か月	治山工事	山腹工((0.36ha))	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	木製校倉式土留工 約45m ² 植生マット伏工 約1,000m ²	R6補正ゼロ国