

令和7年度 飛騨森林管理署

治山工事

発注予定情報

令和7年1月14日

※令和7年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

飛騨森林管理署長 木島 伸悟

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	彦谷復旧治山工事	岐阜県高山市清見町 彦谷国有林 3026・3031林班	約8か月	治山工事	溪間工 1基	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	コンクリート谷止工 約240m ³	R7 当初
2	福地（オソブ谷上流）復旧治山工事	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷福地 福 地国有林2203・2204林班	約8か月	治山工事	資材運搬路補修 140m	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	コンクリートロック擁壁（C） 約130m ² コンクリート路面工 約150m ²	R7 当初
3	乗鞍（池之俣）復旧治山工事	岐阜県高山市丹生川町 乗鞍国有林 100林班	約8か月	治山工事	山腹工 0.27ha	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	木製支柱根固工 3.0m、植生マット伏 工 408m ² 、ロープ伏工40.0m ² ほか	R7 当初
4	麦島（麦島谷）復旧治山工事	岐阜県高山市清見町 麦島国有林27 林班	約7ヶ月	治山工事	山腹工 0.11ha	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	木製校倉式土留工 38.7m ² 、吹付緑 化工 666m ² ほか	R7 当初