

令和7年度

飛騨森林管理署

治山工事

発注見通し

令和7年4月15日

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 辻井 正徳

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
18	彦谷（本流）復旧治山工事	岐阜県高山市清見町 彦谷国有林 3026・3031林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート谷止工 約224.3m3	R7当初
19	福地（オソブ谷上流）2 復旧治山工事	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷福地 福地国有林2202林班外	約5ヶ月	治山工事	資材運搬路補修 140m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	コンクリートブロック擁壁（C） 約125.8m2、 コンクリート路面工 約153.3m2ほか	R7当初
20	乗鞍（池之俣）復旧治山工事	岐阜県高山市丹生川町 乗鞍国有林 100林班	約6ヶ月	治山工事	山腹工 0.15ha	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート根固工 16.8m3、 ロープネット工 40m2、 ロープ掛工 90.9mほか	R7当初
21	麦島（麦島谷）復旧治山工事	岐阜県高山市清見町 麦島国有林27林班	約5ヶ月	治山工事	山腹工 0.06ha	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	木製校倉式土留工 36.0m2、 特殊吹付工 664m2ほか	R7当初