

令和 8 年度 北信森林管理署 素材生産等事業 発注予定情報

令和8年2月4日
北信森林管理署長 林 満

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業種別	事業概要	入札及び 契約方式	入札予定時期	備考
1	製品生産請負事業（伐採・造林一貫作業ほか 北信2満水ほか）	長野県下高井郡木島平村 往郷山国有林54よ林小班ほか	約 9 ヶ月	素材生産	皆伐：約4ha 約1,100㎡ 間伐：約96ha 約5,400㎡ 地拵：約4ha 植付：約4ha	一般競争入札 （総合評価）	第 1 四半期 （概ね4月を予定）	R8年度 当初予算
2	森林環境保全整備事業（保育間伐活用型 北信3高社山）	長野県下高井郡木島平村 高社山国有林159い林小班ほか	約 9 ヶ月	素材生産	間伐：約40ha 約2,200㎡	一般競争入札 （総合評価）	第 1 四半期 （概ね4月を予定）	R8年度 当初予算
3	森林環境保全整備事業（保育間伐活用型 北信4御巢鷹）	長野県上水内郡信濃町 黒姫山国有林1008ぬ林小班ほか	約 8 ヶ月	素材生産	間伐：約54ha 約2,200㎡	一般競争入札 （総合評価）	第 1 四半期 （概ね4月を予定）	R8年度 当初予算
4	製品生産請負事業（伐採・造林一貫作業ほか 北信5黒姫山）	長野県上水内郡信濃町 黒姫山国有林1015れ林小班ほか	約10ヶ月	素材生産	皆伐：約5ha 約2,600㎡ 間伐：約76ha 約5,700㎡ 地拵：約5ha 植付：約5ha	一般競争入札 （総合評価）	第 1 四半期 （概ね4月を予定）	R8年度 当初予算
5	森林環境保全整備事業（保育間伐活用型 北信7保科山）	長野県長野市 保科山国有林1070へ林小班ほか	約10ヶ月	素材生産	間伐：約48ha 約1,400㎡	一般競争入札 （総合評価）	第 1 四半期 （概ね4月を予定）	R8年度 当初予算
6	素材検知業務請負（北信最終）	北信森林管理署管内最終土場	約11ヶ月	素材検知	約12,885㎡	一般競争入札	第 1 四半期 （概ね4月を予定）	R8年度 当初予算

※令和 8 年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。
※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。