令和6年度　北信森林管理署　　林道工事　　発注見通し

令和6年10月9日
分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長　林　満

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	赤野田ストックポイント付属路新設工事	長野県長野市若穂保科保科山国有林1076林班	約8ヶ月	林道工事	新設　190m	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札（総合評価）	入札済	再生骨材　約200m3	
2	満水林道維持修繕工事	長野県下高井郡木島平村往郷山国有林60林班ほか	約3ヶ月	林道工事	維持修繕	1.2千万円未満	一般競争入札（価格競争）	入札済	再生骨材　約75m3	
3	長野地区維持修繕工事	長野県長野市戸隠山国有林ほか	約7ヶ月	林道工事	維持修繕	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札（総合評価）	入札済	再生骨材　約200m3	令和5年度明許繰越
4	飯山地区維持修繕工事	長野県下高井郡木島平村往郷山国有林ほか	約7ヶ月	林道工事	維持修繕	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札（総合評価）	入札済	再生骨材　約200m3	令和5年度明許繰越