
※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号 工事(業務)の名称 工事(業務)場所
工期

（履行期
種別 工事(業務)概要 予定工事規模

入札及び
契約方式

入札時期 主要資材見込み量 備考

1 浅川復旧治山工事
長野県長野市戸隠　飯縄山国有林
1041林班

約7ヶ月 治山工事 渓間工　1基
1,200万円以上
4,000万円未満

一般競争入札
（総合評価）

入札済 コンクリート約261ｍ３ 令和６年度当初予算

2 雑魚川復旧治山工事
長野県下水内郡栄村　鳥甲国有林51
林班

約8ヶ月 治山工事 渓間工　1基
4千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

取りやめ コンクリート約386ｍ３ 入札取りやめ

3 保科川上流復旧治山工事
長野県長野市　保科山国有林1072林
班

約7ヶ月 治山工事 山腹工0.12ha
4千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

入札済 コンクリート約38ｍ３ 令和５年度当初明許分

4 清水沢復旧治山工事
長野県長野市　戸隠山国有林1053林
班ほか

約6ヶ月 治山工事 流木除去工ほか
1.2千万円以上4千
万円未満

一般競争入札
（総合評価）

入札済 令和５年度補正明許分

5
治山実施設計（北信森林管理署　野々海
川）

長野県飯山市　照岡山国有林164林
班

約7ヶ月
測量・建設コンサ
ルタント等業務

治山施設の測量・設計
渓間工3.0基

300万円以上1千万
円未満

一般競争入札
（総合評価）

入札済 令和６年度当初予算

6 雑魚川復旧治山工事
長野県下水内郡栄村　鳥甲国有林51
林班

約9ヶ月 治山工事 渓間工　2基
4千万円以上1億円
未満

一般競争入札
（総合評価）

第4四半期
（概ね3月を予定）

コンクリート約386ｍ３
鋼　材　　　約20.460t

令和６年度補正予算

令和6年度 北信森林管理署
令和7年1月10日

分任支出負担行為担当官

北信森林管理署長　林　満

治山工事 発注見通し


