令和6年度　木曽森林管理署　　林道工事　　発注見通し

令和6年7月1日
分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長　郷原　辰実

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 （履行期間）	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	木曽地区維持修繕工事	木曽森林管理署管内	約8ヶ月	林道工事	維持・改良	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札（総合評価）	入札済	木製路面排水工 約100mほか	令和5年度明許繰越
2	御岳御厩野林道改良工事	長野県木曽郡王滝村 三浦国有林2626・2656・2720林班	約4ヶ月	林道工事	改良　170m	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札（総合評価）	公告済	L型擁壁　約20mほか	令和5年度補正明許繰越
3	奥峰沢林業専用道新設工事	長野県木曽郡木祖村 菅国有林1217林班外	約16ヶ月	林道工事	新設　1,040m	1億円以上1.5億円未満	一般競争入札（総合評価）	入札済	大型かご枠30.0m2ほか	2箇年国債
4	中沢林道改良工事	長野県木曽郡木曽町 城山国有林707林班	約4ヶ月	林道工事	改良　32m	1.2千万円未満	一般競争入札（価格競争）	公告済	金網併設垂直擁壁　約18m2ほか	
5	御岳御厩野林道第7号橋梁改良工事	長野県木曽郡王滝村 三浦国有林2625・2638林班	約7ヶ月	林道工事	改良　17m	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札（総合評価）	第2四半期	PCB処理一式 橋長17.0m	