

## 令和8年度 木曽森林管理署

## 林道工事

## 発注予定情報

令和8年2月27日

※令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

木曽森林管理署長 北村 大

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する可能性があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	瀬戸川高樽（ウグイ川）林道ワル沢橋梁改良工事	長野県木曽郡玉滝村 王滝国有林2245・2246林班	約11ヶ月	林道工事	橋梁上部工架設 19m	5千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	橋桁製作・架設 21.5t ほか	
2	木曽地区維持修繕工事	木曽森林管理署管内	約10ヶ月	林道工事	維持・改良	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリートU形横断溝 20.0m 木製路面排水工 約150m ほか	
3	笹川林道維持修繕工事	長野県木曽郡木祖村 菅国有林1217林班ほか	約6ヶ月	林道工事	維持・改良	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	敷砂利工 ほか	