

令和7年 7月 1日

分任支出負担行為担当官

木曽森林管理署南木曽支署長 井口 智

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	北沢橋梁ほか 2 橋改良工事	長野県木曽郡南木曽町柿其国有林 85・89林班ほか	約9ヶ月	林道工事	PCB処理一式 橋梁数 3橋 橋長28.7mほか	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	橋梁塗装一式	令和6年度補正明許
2	奥二又沢橋梁改良工事	長野県木曽郡大桑村 阿寺国有林 1153林班	約8ヶ月	林道工事	PCB処理一式 橋梁数 1橋 橋長25.0m	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	橋梁塗装一式	令和6年度当初明許
3	塚野林道改良工事	長野県木曽郡南木曽町塚野	約4ヶ月	林道工事	舗装工事ほか 100m	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第2四半期 (概ね8月を予定)	アスファルト舗装ほか 一式	令和6年度当初明許
4	ムクリ沢林道改良工事	長野県木曽郡南木曽町 北蘭国有林 534林班	約6ヶ月	林道工事	法面工事	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	取りやめ	吹付工一式	令和7年度当初予算
5	南木曽地区路体改良工事	長野県木曽郡大桑村・南木曽町	約4ヶ月	林道工事	路体改良 50m	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート横断溝 25.0mほ か	令和7年度当初予算