

令和6年 10月 1日

分任支出負担行為担当官

木曽森林管理署南木曽支署長 中村 栄一

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	長通川（シカクボ沢2）復旧治山工事	長野県木曽郡大桑村阿寺国有林 1062.1063林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1基	1,200万円以上 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート約100m ³	令和5年度当初明許分
2	長谷川復旧治山工事	長野県木曽郡南木曽町田立国有林 2135.2139林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工補修 1基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート約380m ³	令和6年度当初予算
3	岩倉沢（タルガ沢）復旧治山工事	長野県木曽郡南木曽町柿其国有林 100. 105林班	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート約220m ³	令和6年度当初予算
4	鍋割（中ノ沢）復旧治山工事	長野県木曽郡南木曽町南蘭国有林 608林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工 0.13ha	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート約70m ³	令和6年度当初予算
5	南沢（キエモン谷）復旧治山工事	長野県木曽郡南木曽町南蘭国有林 626林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート約230m ³	令和6年度当初予算