

令和7年1月 7日

※令和7年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

木曽森林管理署南木曽支署長 中村 栄一

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する可能性があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	鍋割（中ノ沢）復旧治山工事	長野県木曽郡南木曽町南蘭国有林 607林班	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	コンクリート約210m ³	
2	長谷川 復旧治山工事	長野県木曽郡南木曽町田立国有林 2138,2139林班	約9ヶ月	治山工事	溪間工 2基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期	コンクリート約445m ³	