

## 令和8年度 南信森林管理署 素材生産等事業発注予定情報

令和8年2月4日

南信森林管理署長 滝 勝也

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業種別	事業概要	入札及び 契約方式	入札時期	備 考
1	製品生産請負事業 (伐採・造林一貫作業ほか 南信2南沢)	長野県伊那市 黒河内国有林215号林小班ほか	約11ヶ月	素材生産	皆伐 約5ha 約390m <sup>3</sup> 間伐 約81ha 約3,110m <sup>3</sup> 地拵 約5ha	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	令和8年度当初予算
2	製品生産請負事業 (伐採・造林一貫作業ほか 南信3東俣)	長野県諏訪郡下諏訪町 東俣国有林1113号林小班ほか	約10ヶ月	素材生産	皆伐 約2ha 約560m <sup>3</sup> 間伐 約10ha 約740m <sup>3</sup> 地拵 約2ha	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	令和8年度当初予算
3	製品生産請負事業 (伐採・造林一貫作業ほか 南信4横川)	長野県上伊那郡辰野町 横川国有林1010号林小班ほか	約11ヶ月	素材生産	皆伐 約4ha 約1,030m <sup>3</sup> 間伐 約17ha 約1,070m <sup>3</sup> 地拵 約4ha	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	令和8年度当初予算
4	森林環境保全整備事業 (保育間伐活用型 南信5東谷)	長野県伊那市 黒河内国有林234号林小班ほか	約10ヶ月	素材生産	間伐 約40ha 約2,500m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	令和8年度当初予算
5	森林環境保全整備事業 (保育間伐活用型 南信6浦)	長野県伊那市 浦国有林123号林小班ほか	約10ヶ月	素材生産	間伐 約53ha 約4,100m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	令和8年度当初予算
6	森林環境保全整備事業 (保育間伐活用型 南信7塩沢)	長野県伊那市 塩沢国有林1号林小班ほか	約10ヶ月	素材生産	間伐 約43ha 約2,380m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	令和8年度当初予算
7	森林環境保全整備事業 (育成受光伐ほか 南信8大乗坊山)	長野県下伊那郡豊丘村 大乗坊山国有林3242号林小班ほか	約10ヶ月	素材生産	間伐 約26ha 約1,970m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	令和8年度当初予算
8	森林環境保全整備事業 (保育間伐活用型 南信9兀嶺)	長野県飯田市 兀嶺国有林3198号林小班ほか	約10ヶ月	素材生産	間伐 約33ha 約2,150m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	令和8年度当初予算
9	素材等検知業務請負(南信1)	南信森林管理署管内 最終土場	約11ヶ月	素材検知	約10,740m <sup>3</sup>	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を予定)	令和8年度当初予算

※ 令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

※ 記載内容は現時点における予定であり、実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。