

## 令和 8 年度 東信森林管理署 素材生産等事業 発注予定情報

令和8年2月13日  
東信森林管理署長 佐野 周二

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業種別	事業概要	入札及び契約方式	入札予定時期	備考
1	森林環境保全整備事業（伐採・造林一貫作業ほか 東信2 屋敷入奥2）	長野県佐久穂町大字上字屋敷入奥屋敷入奥国有林97ち林小班ほか	約7か月	素材生産	間伐：約5ha 約240m <sup>3</sup> 複層伐：約13ha 約2,300m <sup>3</sup> 地拵：約13ha 植付：約13ha	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね5月を予定）	令和8年度 当初予算
2	森林環境保全整備事業（保育間伐活用型 東信4 長倉山）	長野県軽井沢町大字長倉字長倉山長倉山国有林2121は林小班ほか	約9か月	素材生産	間伐：約72ha 約4,440m <sup>3</sup>	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね5月を予定）	令和8年度 当初予算
3	森林環境保全整備事業（伐採・造林一貫作業ほか 東信8 傍陽山4）	長野県上田市真田町傍陽山傍陽山傍陽山国有林1051い林小班ほか	約7か月	素材生産	間伐：約3ha 約180m <sup>3</sup> 複層伐：約7ha 約1,920m <sup>3</sup> 地拵：約7ha 植付：約7ha	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね5月を予定）	令和8年度 当初予算
4	森林環境保全整備事業（保育間伐活用型 東信5 傍陽山2）	長野県上田市真田町傍陽山傍陽山傍陽山国有林1052い林小班ほか	約8か月	素材生産	間伐：約85ha 約4,870m <sup>3</sup>	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね6月を予定）	令和8年度 当初予算
5	製品生産請負事業（伐採・造林一貫作業ほか 東信6 浅間山）	長野県御代田町大字塩野字浅間山浅間山国有林2017ぬ林小班ほか	約6か月	素材生産	皆伐：約2ha 約780m <sup>3</sup> 間伐：約6ha 約570m <sup>3</sup> 地拵：約2ha 植付：約2ha	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね6月を予定）	令和8年度 当初予算
6	森林環境保全整備事業（伐採・造林一貫作業 東信7 立科）	長野県佐久市前山字立科立科国有林115ほ林小班	約6か月	素材生産	複層伐：約13ha 約1,700m <sup>3</sup> 地拵：約13ha 植付：約13ha	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね6月を予定）	令和8年度 当初予算
7	森林環境保全整備事業（伐採・造林一貫作業 大曲（複数年））	長野県佐久市上小田切字大曲大曲国有林102に林小班ほか	約29か月	素材生産	複層伐：約46ha 約8,550m <sup>3</sup> 地拵：約46ha 植付：約46ha	一般競争入札 （総合評価）	第2四半期 （概ね7月を予定）	複数年契約 （3年）
8	森林環境保全整備事業（伐採・造林一貫作業ほか 浅間山（複数年））	長野県御代田町大字塩野字浅間山浅間山国有林2019ろ林小班ほか	約29か月	素材生産	間伐：約11ha 約1,090m <sup>3</sup> 複層伐：約52ha 約12,630m <sup>3</sup> 地拵：約52ha 植付：約52ha	一般競争入札 （総合評価）	第2四半期 （概ね7月を予定）	複数年契約 （3年）
9	森林環境保全整備事業（伐採・造林一貫作業 和田山（複数年））	長野県長和町和田字和田山和田山国有林1130は林小班ほか	約29か月	素材生産	複層伐：約58ha 約12,550m <sup>3</sup> 地拵：約58ha 植付：約58ha	一般競争入札 （総合評価）	第2四半期 （概ね7月を予定）	複数年契約 （3年）
10	素材等検知業務請負 小諸	最終土場ほか	約11か月	素材検知	約16,200m <sup>3</sup>	一般競争入札	第1四半期 （概ね5月を予定）	令和8年度 当初予算
11	素材等検知業務請負 佐久穂	最終土場ほか	約11か月	素材検知	約4,470m <sup>3</sup>	一般競争入札	第1四半期 （概ね5月を予定）	令和8年度 当初予算

※令和8年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。