

令和7年2月3日

分任支出負担行為担当官

東信森林管理署長 佐野 周二

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	高屋沢2復旧治山工事	長野県上田市真田町角間山国有林 1041林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工0.51ha	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	カゴ枠	令和5年度補正予算
2	濁川2地域防災対策総合治山工事	長野県北佐久郡軽井沢町浅間山国有 林2058・2060林班	約10ヶ月	治山工事	溪間工0.2基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート約1100m 3	
3	角間川復旧治山工事	長野県上田市角間山国有林1031林班	約10ヶ月	治山工事	溪間工0.3基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート約673.7m3	
4	小日向沢復旧治山工事	長野県小県郡長和町和田山国有林 1127林班	約6か月	治山工事	溪間工1.0基	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート約165.1m3	
5	湯川(うその口)復旧治山工事	長野県南佐久郡佐久穂町屋敷入奥国 有林89・90林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工補修 2.0基	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート約429.5m3	
6	高屋沢復旧治山工事	長野県上田市真田町角間山国有林 1041林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工0.31ha	4千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期	カゴ枠約68m2	令和6年度補正予算
7	舟ヶ沢復旧治山工事	長野県北佐久郡御代田町浅間山国有 林2034林班	約7ヵ月	治山工事	溪間工1.0基	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期	コンクリート 約201m3	令和6年度補正予算
8	深沢川復旧治山工事	長野県東御市北山国有林1003林班	約6ヵ月	治山工事	山腹工3.00ha	1.2千万円以上4千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期	高エネルギー吸収柵約 100m	令和6年度補正予算
9	濁川3地域防災対策総合治山工事	長野県北佐久郡軽井沢町浅間山国有 林2058・2060林班	約10ヶ月	治山工事	溪間工0.2基	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期	コンクリート 約1000m3	令和6年度補正予算