

令和8年6月18日

分任支出負担行為担当官

富山森林管理署長 青野 洋徳

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	スゴ谷上流復旧治山工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約9ヶ月	治山工事	溪間工 0.2基	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約1,191.7m ³	R7年度補正
2	北又谷復旧治山工事	富山県下新川郡朝日町 大蓮華国有 林11・18林班	約6ヶ月	治山工事	溪間工補修 1基	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	公告済		R8年度当初
3	スゴーの谷復旧治山工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約9ヶ月	治山工事	溪間工 0.3基 山腹工0.68ha	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を予定)	コンクリート 約320m ³ ロープ ネット約594m ²	R8年度当初
4	スゴ谷下流復旧治山工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約7ヶ月	治山工事	溪間工 0.8基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約348m ³	R8年度当初
5	南又谷復旧治山工事	富山県魚津市 片貝国有林58・60林 班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 0.4基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	公告済	コンクリート 約550m ³	R8年度当初
6	一の谷復旧治山工事	富山県中新川郡上市町 早月国有林 134林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基	5千万円以上1億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	公告済	コンクリート 約427m ³	R8年度当初
7	白萩川復旧治山工事	富山県中新川郡上市町 早月国有林 127・129林班	約6ヶ月	治山工事	溪間工 0.2基	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	公告済	コンクリート 約330m ³	R8年度当初