

令和6年8月8日

分任支出負担行為担当官

富山森林管理署長 鈴木 修

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	スゴ谷下流復旧治山工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約8ヶ月	治山工事	溪間工 0.5基	1億円以上1.5億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約693.7m ³	
2	スゴーの谷復旧治山工事	富山県富山市有峰字真川谷割地内	約8ヶ月	治山工事	溪間工 0.4基 山腹工 0.49ha	1.5億円以上2億円 未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	コンクリート 約420.7m ³ 珪砂 約55.3m ³	
3	小又川復旧治山工事	富山県中新川郡上市町 早月国有林 133・135林班	約6ヶ月	治山工事	溪間工補修 1基	1,200万円以上 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第3四半期 (概ね11月を予定)		