令和7年10月3日 分任支出負担行為担当官 中信森林管理署長 高塚 慎司

| 工事 番号 | 事業の名称 | 事業実施場所 | 実施期間 | 事業種別 | 事業概要 | 入札及び 契約方式 | 入札時期 | 備 | 考 |
|----------|----------------------------|--|------|------|---|------------------|------|---|---|
| 1 | 贄川国有林外 森林環境保全整備事業 中信7 | 長野県塩尻市 贄川国有林1590林班ほか | 約7ヶ月 | 造林 | 新植植付 約2ha 下刈 約21ha 除伐 約10ha 忌避剤散布 約14ha 歩道新設 約0.2km 歩道修理 約1.0km 除草工 約17km(往復) | 一般競争入札 (総合評価) | 入札済み | | |
| 2 | 奈川第一国有林外 森林環境保全整備事業 中信1 | 長野県松本市 奈川第一国有林321林班ほか | 約7ヶ月 | 造林 | 新植植付 約14ha 下刈 約44ha 忌避剤散布 約3ha 除草工 約20km (往復) | 一般競争入札 (総合評価) | 入札済み | | |
| 3 | 水沢山国有林外 森林環境保全整備事業 中信2 | 長野県松本市 水沢山国有林238林班 長野県安曇野市 唐沢国有林218林班 | 約5ヶ月 | 造林 | 下刈 約9ha 除草工 約5km(往復) | 一般競争入札 (最低価格) | 入札済み | | |

[※]公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。