

令和8年1月6日  
分任支出負担行為担当官  
中信森林管理署長 高塚 慎司

工事 番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業種別	事業概要	入札及び 契約方式	入札時期	備 考
1	贛川国有林外 森林環境保全整備事業 中信7	長野県塩尻市 贛川国有林1590林班ほか	約7ヶ月	造林	新植植付 約2ha 下刈 約21ha 除伐 約10ha 忌避剤散布 約14ha 歩道新設 約0.2km 歩道修理 約1.0km 除草工 約17km(往復)	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	
2	奈川第一国有林外 森林環境保全整備事業 中信1	長野県松本市 奈川第一国有林321林班ほか	約7ヶ月	造林	新植植付 約14ha 下刈 約44ha 忌避剤散布 約3ha 除草工 約20km(往復)	一般競争入札 (総合評価)	入札済み	
3	水沢山国有林外 森林環境保全整備事業 中信2	長野県松本市 水沢山国有林238林班 長野県安曇野市 唐沢国有林218林班	約5ヶ月	造林	下刈 約9ha 除草工 約5km(往復)	一般競争入札 (最低価格)	入札済み	
4	奈良井国有林外 森林環境保全整備事業 中信4	長野県塩尻市 奈良井国有林1552林班ほか	約9ヶ月	造林	新植植付 約3ha 地拵 約7ha 下刈 約16ha 歩道修理 約1.0km 除草工 約11km(往復)	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	令和7年度 補正予算

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。