令和8年度　中信森林管理署　　林道工事　　発注予定情報

令和8年2月20日

中信森林管理署長　髙塚　慎司

※令和８年度当初予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであること。

※記載内容は現時点における予定であり、実際の発注工事（業務）が異なる場合や記載のない工事（業務）を発注する場合があること。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 （履行期間）	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方法	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	奈川黒川（奈川）林道改良工事	長野県松本市奈川 奈川第一国有林396林班	約6ヶ月	林道工事	改良 36m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね5月を予定）	プレキャスト擁壁工 （L型擁壁）34m	
2	横川林道改良工事	長野県北安曇郡小谷村 雨飾山国有林604林班	約6ヶ月	林道工事	改良 600m	1.4千万円以上5千万円未満	一般競争入札 （総合評価）	第1四半期 （概ね5月を予定）	密粒度アスコン(13F) 約200tほか	