作業条件・林分条件　　事業名　東俣国有林外 森林環境保全整備事業 南信3

| 作業種 | 国有林名 | 林小班 | 面積（ha） | | 事業期間 | | | 作業条件 | | | | | | 林分条件 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 作業手段 | 人員輸送車（通勤） | | 徒歩（通勤） | | 所要時間（分） | 刈払率等 | 下層植生 | 刈払物件量 | その他の条件等 |
| | | | 契約 | 実行 | | | | | 往復距離（km） | 往復時間（分） | 往復距離（km） | 往復時間（分） | | | | | |
| 下　刈 | 東俣 | 1123と | 2.35 | 2.35 | 7月1日 | ～ | 9月30日 | 人力・機械併用 | 28.4 | 48 | 0.4 | 12 | 60 | 筋刈（刈払率60%以下） | 笹 | 中 | ー |
| 下　刈 | 東俣 | 1126に | 3.61 | 3.61 | 7月1日 | ～ | 9月30日 | 人力・機械併用 | 28.4 | 48 | 0.3 | 9 | 57 | 筋刈（刈払率60%以下） | 笹 | 中 | ー |
| 下　刈 | 金沢山 | 1405い | 7.88 | 1.95 | 7月1日 | ～ | 9月30日 | 人力・機械併用 | 16.8 | 34 | 0.2 | 6 | 40 | 筋刈（刈払率60%以下） | 笹 | 中 | ー |
| 下　刈 | 金沢山 | 1411へ | 8.73 | 2.34 | 7月1日 | ～ | 9月30日 | 人力・機械併用 | 17.6 | 36 | 0.3 | 9 | 45 | 筋刈（刈払率60%以下） | 混生 | 中 | ー |
| 下　刈 | 金沢山 | 1414へ | 10.95 | 3.30 | 7月1日 | ～ | 9月30日 | 人力・機械併用 | 21.2 | 45 | 0.3 | 9 | 54 | 筋刈（刈払率60%以下） | 混生 | 中 | ー |
| 計 | | | 33.52 | 13.55 | | | | | | | | | | | | | |

作業条件・林分条件　　事業名　東俣国有林外 森林環境保全整備事業 南信3

| 作業種 | 国有林名 | 林小班 | 面積(ha) | | 事業期間 | | | 作業条件 | | | | | | 林分条件 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 作業手段 | 人員輸送車(通勤) | | 徒歩(通勤) | | 所要時間(分) | 塗布(散布)本数(千本) | その他の条件等 | 薬剤 |
| | | | 契約 | 実行 | | | | | 往復距離(km) | 往復時間(分) | 往復距離(km) | 往復時間(分) | | | | |
| 忌避剤 | 東俣 | 1124と | 2.24 | 0.61 | 契約日翌日 | ～ | 6月13日 | 人力 | 21.2 | 37 | 0.2 | 6 | 43 | 2 | ー | ジラム水和剤 |
| 忌避剤 | 東俣 | 1124と | 2.24 | 0.61 | 10月1日 | ～ | 10月31日 | 人力 | 21.2 | 37 | 0.2 | 6 | 43 | 2 | ー | ジラム水和剤 |
| 忌避剤 | 東俣 | 1127と | 1.43 | 0.38 | 契約日翌日 | ～ | 6月13日 | 人力 | 28.0 | 53 | 0.1 | 3 | 56 | 1 | ー | ジラム水和剤 |
| 忌避剤 | 東俣 | 1127と | 1.43 | 0.38 | 10月1日 | ～ | 10月31日 | 人力 | 28.0 | 53 | 0.1 | 3 | 56 | 1 | ー | ジラム水和剤 |
| 忌避剤 | 東俣 | 1149と | 1.92 | 0.24 | 契約日翌日 | ～ | 6月13日 | 人力 | 24.4 | 44 | 0.4 | 12 | 56 | 2 | ー | ジラム水和剤 |
| 忌避剤 | 東俣 | 1149と | 1.92 | 0.24 | 10月1日 | ～ | 10月31日 | 人力 | 24.4 | 44 | 0.4 | 12 | 56 | 2 | ー | ジラム水和剤 |
| 忌避剤 | 金沢山 | 1405い | 7.88 | 1.95 | 契約日翌日 | ～ | 6月13日 | 人力 | 16.8 | 34 | 0.2 | 6 | 40 | 6 | 笹 | ジラム水和剤 |
| 忌避剤 | 金沢山 | 1405い | 7.88 | 1.95 | 10月1日 | ～ | 10月31日 | 人力 | 16.8 | 34 | 0.2 | 6 | 40 | 6 | 笹 | ジラム水和剤 |
| 忌避剤 | 金沢山 | 1411へ | 8.73 | 2.34 | 契約日翌日 | ～ | 6月13日 | 人力 | 17.6 | 36 | 0.3 | 9 | 45 | 7 | 笹 | ジラム水和剤 |
| 忌避剤 | 金沢山 | 1411へ | 8.73 | 2.34 | 10月1日 | ～ | 10月31日 | 人力 | 17.6 | 36 | 0.3 | 9 | 45 | 7 | 笹 | ジラム水和剤 |
| 忌避剤 | 金沢山 | 1414へ | 10.95 | 3.30 | 契約日翌日 | ～ | 6月13日 | 人力 | 21.2 | 45 | 0.3 | 9 | 54 | 8 | 笹 | ジラム水和剤 |
| 忌避剤 | 金沢山 | 1414へ | 10.95 | 3.30 | 10月1日 | ～ | 10月31日 | 人力 | 21.2 | 45 | 0.3 | 9 | 54 | 8 | 笹 | ジラム水和剤 |
| 計 | | | 66.30 | 17.64 | | | | | | | | | | | | |

作業条件・林分条件　　事業名　東俣国有林外 森林環境保全整備事業 南信3

| 作業種 | 国有林名 | 林小班 | 作業量 | 事業期間 | | | 作業条件<br>施工中心地までの距離<br>（km） | 林道名 | 作業箇所 | 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷砂利工 | 金沢山 | 1405い外 | 75m³ | 契約日翌日 | ～ | 10月31日 | 8.7 | 金沢併用林道 | 幅員 | 3.0m |