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（付 物件明細書） 
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〒５０８-０３５１ 

岐阜県中津川市付知町 8577₋4 

東 濃 森 林 管 理 署 

TEL ０５０(３１６０)５６７５ 

 

（２、４～８、２１号） 

〒５０８-０３５１ 

岐阜県中津川市付知町８５７７－４ 

西股森林事務所 

TEL  ０５７３（８２）３９６２ 

 

（２０号） 

〒５０８－０００７ 

岐阜県中津川市神坂２９４－１２ 

神坂森林事務所 

TEL  ０５７３（６９）４０３１ 

 

 

（１８、１９、２２、２３号） 

〒５０９-７４０２ 

岐阜県恵那市岩村町富田７２６－１ 

岩村森林事務所 

TEL  ０５７３（４３）２３１６ 

 

 

 

 

 

 

 



立木公売公告（第 ２ 回） 

 
 

 下記のとおり、立木の「資格付き一般競争入札」を実施します。買受希望者は、販売物件明細書及び国

有林野事業林産物売買契約約款を参照し、現物熟覧のうえ、国有林野の産物売払規程及び中部森林管理

局競争契約入札心得を厳守し、かつ入札者注意書を承諾し入札してください。 

 

 

記 

 

 

 １．入札及び開札日時 

    （１）日時 令和６年９月３０日（月） 

（２）受付 ９時４５分から 

（３）入札 １０時００分 

（４）開札 即時開札 

 

  ２．入札及び開札場所 

     岐阜県中津川市付知町８５７７－４     東濃森林管理署 会議室 

 

  ３．入札物件及び所在地 

入 札 

番 号 
物件所在

 
伐採方法

 
調査方法

 面 積 

(㏊) 
樹 種

 本 数 

（本） 

材 積 

（㎥） 

 

備考 

２ 
加子母裏木曽国有林 

14 に 2 林小班 

皆 伐 

（分収育林） 
毎木調査

 
3.58 ヒノキ外 9

 
2,849 1,579.45 

 

４ 
加子母裏木曽国有林 

17 ろ 1・ほ 1 林小班 

皆 伐 

（分収育林） 
毎木調査 4.27 ヒノキ外 6 5,384 1,731.84  

５ 
加子母裏木曽国有林 

17 ろ 2 林小班 

皆 伐 

（分収育林） 
毎木調査 2.77

 ヒノキ外 7 3,481 1,188.98 
 

６
 加子母裏木曽国有林 

19 は 2 林小班 

皆 伐 

（分収育林） 
毎木調査 3.24

 
ヒノキ外 4 3,519 1,348.50  

７
 加子母裏木曽国有林 

43 ほ 1 林小班 

皆 伐 

（分収育林） 
毎木調査 6.00

 
ヒノキ外 7 8,018 3,080.92  

８ 
加子母裏木曽国有林 

56 い 1 林小班 

皆 伐 

（分収育林） 
毎木調査 5.03

 
ヒノキ外 15 4,918 1,486.44  

１８
 上村恵那国有林 

1080 ろ 1 林小班 

皆 伐 

（分収育林） 
毎木調査 4.85

 
ヒノキ外 5 4,671 2,563.21 

 

 

 

１９ 
上村恵那国有林 

1083 ろ 1 林小班 

皆 伐 

（分収育林） 
毎木調査 4.72

 スギ外 4 5,994 2,653.59 

 

 

 

２０ 
川上国有林 

2004 に林小班 

皆 伐 

（分収育林） 
毎木調査 4.45 ヒノキ外 4 5,625 2,705.71 

 

 

新規 



２１ 
加子母裏木曽国有林 

18 ぬ林小班 

間 伐 

（分収造林） 
標準地調査 2.28 ヒノキ外 3 － 149.72 

 

 

新規 

２２ 
上村恵那国有林 

1084 へ・と林小班 

間 伐 

（分収造林） 
標準地調査 5.75 ヒノキ － 789.15 

 

 

新規 

２３ 
岩村国有林 

1109 ね林小班 

間 伐 

（分収造林） 
標準地調査 3.50 ヒノキ － 308.98 

 

 

新規 

 

＊標準地調査法により調査している箇所の材積は、標準地調査の材積を面積拡大した数量となります。

入札にあたりましては、現地熟覧により入札をお願いします。 

 

４．入札参加資格 

この入札は令和２年度～令和６年度の「一般競争入札参加者資格決定通知書(林産物関係)」の交付を受 

けた者かつ指名停止措置を受けていない事業者でなければ参加することができません。 

＊《入札に参加される場合は、入札有資格証明書を必ず持参して、受付の際に提示してください。》 

 

５．郵便入札 

郵便入札を認めます。 

なお、郵便入札を行うときは、入札有資格証明書を添付し、令和６年９月２７日（金）の１７時００

分までに入札書が当署に到着するように、封筒の表に「立木公売入札書在中」と明記し、書留郵便又は

配達証明郵便で差し出してください。 

 ただし、郵便入札を行った者は、再入札へは参加できません。 

 

６．入札における留意事項 

 (１) 入札に当たっては別紙１「立木販売における特約事項」をよくご確認の上、入札されますようお願いい 

たします。 

特に搬出関係については落札後に別紙６「林地保全に配慮した施業推進のための特約事項」に基づき、報 

告様式 ７「伐採及び搬出に係るチェックリスト」及び報告様式１「搬出系統図」を提出していただき審 

査させていただいた結果、搬出方法の変更をお願いすることもありますので、入札の際には、林地保全 

に十分に配慮した搬出方法を想定した入札とされますようご注意願います。  

（２）代理人の入札への参加 

競争入札参加有資格者本人が入札当日出席せず代理人が入札に参加する場合は、「委任状」の提出が必 

要です。社内の従業員が入札に参加する場合も委任状が必要です。なお、年間を通じて代理人に委任して 

いる場合は、当該年度を有効とする「委任状」を提出すれば入札の都度「委任状」を提出する必要はあり 

ません。 

(３) 入札の無効 

次の事項のいずれかに該当する入札は無効とします。 

ア 契約担当官等が競争参加の資格が無いと認めた者が行ったとき。 

また、入札参加者の名義変更等があった場合にその承認がされていない者が行ったとき。 

イ 入札書の誤字、脱字、汚れ、破損、記載もれなどによって、入札金額、入札番号又は物件名及び名

称、商号、氏名を確認することができないとき。 

ウ 入札書に入札者の署名又は記名がないとき(代理人が入札する場合は、代理人であることの表示)。 

エ 入札金額を訂正したもの。 

オ 森林管理署等名が確認できない入札書(連合入札の場合)。 

カ 改め入札として先に入札した金額に追加する金額の入札書及び、この場合の先に入札した入札書。 

キ 別紙５ 「暴力団排除に関する誓約事項」について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。 

ク  そのほか入札事項に違反した入札であるとき。 

 



７． 保証金 

（１） 入札保証金 

入札保証金の納付を免除します。 

ただし落札者が契約を締結しないときは、落札金額(消費税相当額を含まない金額)の 100分の 5に

相当する金額を違約金として徴収します。なお、この場合、次回以降の入札参加を制限することも

あります。 

（２） 契約保証金 

契約保証金の納付を免除します。 

 

８． 契約 

（１）  落札決定の日から７日以内に契約書を作成して契約を締結します。 

なお、延納を希望される場合は予め申し出てください。 

（２）   入札書に記載された金額に当該金額の消費税相当額 10%を加算した金額をもって、落札金額及び契 

約金額とします。この場合、消費税相当額の積算において円未満の端数は切り捨てます。 

（３）  契約は、契約書に双方の記名押印によって確定します。 

（４）  契約書記載の契約条項に関する契約条件は、「国有林野事業林産物売買契約約款」に定めるところ 

によります。 

（５）  契約締結以降、当契約において違約金、延滞金等率で表されたものにあっては、全て消費税相当額 

  を加算した総額を対象とします。 

 

９． 代金の納入 

  売買代金の納入は、官収分、民収分それぞれに分けて納入して頂きます。 

国に支払う代金（官収分）は、国の発行する納入告知書により納付してください。 

分収林契約者に支払う代金（民収分）は、国が指定する分収林契約者の振込金融機関の口座に払い 

込んでください。 

なお、すべて完納した時はその確認ができる書類（受領書等の写し）を東濃森林管理署へ提出願い 

ます（別紙３「分収林箇所の立木販売における特約事項」参照）。 

 

１０． 代金の延納・延滞金及び利率 

売買代金の延納は次の条件により認めます。 

（１） 延納期間 

ア、 一件の売買代金が 150万円以上で、材積が 1,000㎥未満であるときは６箇月以内の延納を認めま

す。 

イ、 一件の売買代金が 150万円以上で、材積が 1,000㎥以上であるときは１０箇月以内の延納を認め

ます。 

（２） 担保の種類 

ア、国債、地方債、金融債(長期信用銀行法に規定する銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発 

行する債券)。 

イ、手形交換所加入銀行、農林水産大臣が確実と認める銀行若しくは信用金庫、農林中央金庫、商工 

組合中央金庫又は都道府県信用農業協同組合連合会(以下「金融機関」と総称する。)の支払保証に 

係る手形。金融機関に対する定期預金債券。 

（３） 延納利率 

年利 １．１０% 

 

１１． 売買代金の納付、延納担保の提供期限 

契約締結の日から２０日以内（土日を含む）とします。 

ただし、履行期限は土日祝日、その他一般の休日の前日の平日に設定します。 

 



１２． 契約不適合の責任 

契約締結後において物件の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合があってもそ

の履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。 

 

１３． 物件の引渡し期限 

売買代金の完納（納付確認（延納担保提供を含む）をもって完納とする）の日を含めて１５日以内と

します。したがって、代金納入後に引渡しとなりますので納入告知書等（官収分・民収分）の写しを提

出してください。 

 

１４． 物件の搬出期限 

物件の搬出期限は引渡しが完了した日から、以下のとおりとします。 

（分収育林）入札番号２，４～８，１８～２０号  ３６箇月間 

（分収造林）入札番号２１～２３号        ２４箇月間 

 

１５． 特約事項 

別紙１  「立木販売における特約事項」 
別紙２   「無料利用承認付加条件」 
別紙３  「分収林箇所の立木販売における特約事項」 
別紙３-１「個人情報の取扱いに関する誓約事項」 
別紙４  「特約条項（森林作業道作設）」 
別紙５  「暴力団排除に関する誓約事項」 
別紙６  「林地保全に配慮した施業推進のための特約事項」 
別紙７  「保安林等各種制限林における手続きについて（留意事項）」 
別紙８  「支障木伐採及び土地の形質変更等の手続きについて」 

    ※契約後は、上記特約条項に基づく各「報告様式１～７」を提出いただくことになります。 

 
 

１６． 入札物件の現地案内 

入札物件の現地案内は、希望者がある場合のみ次の日程で行います。 
希望者は９月１３日（金）１６時００分までに当署総務グループ 経理担当または業務グルー

プ 経営担当へご連絡下さい。（IP電話０５０－３１６０－５６７５） 

 

現地案内日 案内物件 

９月１８日（水） 上村恵那国有林   １８，１９，２２号 

岩村国有林     ２３号 

９月１９日（木） 加子母裏木曽国有林 ２，４，５，６，７，８，２１号 

９月１９日（木） 川上国有林     ２０号 

※お申込み状況によっては、日にちを変更する場合があります。 

   ※集合時間・場所についてはお申し込み時にお伝えします。 

 

１７． 物件明細書等、各規程等の閲覧場所 

入札物件明細書、契約書案、国有林野事業林産物売買契約約款、国有林野の産物売払規程、中部森 

林管理局競争契約入札心得、入札者注意書、各種様式（入札書、委任状）は、中部森林管理局ホーム 

ページに掲示してありますから閲覧してください。 

 



１８．適格請求書（インボイス）の交付 

インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によることとし、契約締結後に交

付することとします。なお、仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求書発行事業者（課税事業

者）の分のみとなり、下記の物件の入札書に記載された金額に対する割合は次のとおりとなります。入札

に際し、注意願います。 

 

※ 分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに記載する仕入税額控除の対象とな

る消費税額は、契約金額に含まれる消費税相当額（税率 10％）とは一致しない場合があります。 

※ 当該割合は、現時点で把握している数値であり、変動する場合があります。 

  

 ２号物件  ８．５３％  ４号物件  ６．６９％  ５号物件  ６．５９％ 

６号物件  ６．３２％  ７号物件  ７．８５％  ８号物件  ７．６２％ 

  １８号物件  ８．４７％ １９号物件  ９．０３％ ２０号物件  ５．０１％ 

   ２１号物件 １０．００％ ２２号物件 １０．００％ ２３号物件 １０．００％  

                                     

１９． その他 

（１）この物件箇所は、分収造林契約の候補地であり、落札者が分収造林契約を希望する場合、    

契約相手側の要件（分収造林地の造林、保育及び保護義務の履行が確実であること等）を    

満たせば、分収造林契約を締結することが可能です。詳細については、当署業務グループ総括森

林整備官にお問い合わせください。 

なお、分収造林契約の締結は、本入札の参加条件ではありません。 

（２）入札参加者は時間を厳守し、開札発表中は会場から立ち去らないでください。 

万一本事項に反して不利益等になっても当署は責任を負いません。 

（３）入札書は本冊子に添付している様式を使用し、複数物件入札される場合は印刷してご利用くだ 

さい。 

  （４）この入札に関して不明な事項等ありましたら、東濃森林管理署下記担当へ照会してください。 

 

 

 

 

     東濃森林管理署 総務グループ 経理担当 

                   業務グループ 経営担当 

ＴＥＬ ０５０－３１６０―５６７５（代表 IP） 

０５７３－８２－２１０８（代表） 

 

 

 

令和６年８月３０日 

分任契約担当官 

東濃森林管理署長 見市 貴司 



 

別紙１ 

立木販売における特約事項 
 

 １．事業の着手・終了について 

（１）着手前には、森林事務所経由で署に報告様式７「伐採及び搬出に係るチェックリスト」及び   

報告様式１「搬出系統図」並びに報告様式４「立木販売実施計画書」を提出し、審査を受けて 

下さい。従って、事業の着手は搬出系統図等の審査を受け承認された後となります。なお、作  

業道を作設する場合は別紙４「特約条項（森林作業道作設）」に従って計画してください。 

林地保全のため計画された搬出方法等の内容によっては変更を求める場合があります。 

(２) 事業の着手及び終了の際には、事前に森林事務所に連絡するとともに、森林官の指示事項を 

遵守してください。 

（３）事業着手時には区域確認を確実に行ってください。区域の不明や疑問がある場合は、必ず森  

林官等に確認をしてから着手するようにしてください。万が一、区域外伐採が行われた場合は、  

立木の損害賠償及び調査等に要した直接費用を請求しますので十分ご注意願います。 

  （４）林道ゲートの鍵の貸出しは、本署のみとなります。 

 

 ２．保安林等各種制限林について 

当該地及びその周辺区域は保安林に指定されていることから、伐採搬出及び盤台作設など土地の

形質変更等にあたっては別紙７「保安林等各種制限林における手続きについて（留意事項）」に留 

意し、法令を遵守してください。 

また、保安林等各種制限林において架線の作設等土地の形質変更及び支障木の伐採を行う場合は、

買受人において各種届けを提出し許可を受けてから作業を行ってください。 

特に伐木造材、搬出を下請け業者に依頼される際は、作業者にも十分なレクチャーを行ってくだ

さい。 

 

 ３．支障木の発生について 

（１） 事業実行段階で支障木が発生する場合は、遅滞なく管轄する森林事務所へ連絡し、森林官 

の指示に従ってください。なお、支障木の調査には必ず立ち会ってください。 

（２） 支障木の伐採は、別途契約のうえ代金納入が確認された後となります。 

（３） 次の場合は支障木の伐採を認められないことがあります。 

ア 国による各種事業箇所で、事業の発注又は契約済みの場合（事業終了まで）。 

イ 分収育林契約箇所で、契約者全員の同意が得られない場合。 

ウ その他、国有林野の管理経営において維持保存すべきと判断される箇所(保護林、悠久の 

森、試験地、検定林等)。 

 

４. 国有林野の無料利用承認について 

買受人が区域以外の国有林野で、造材、巻立、集積場、運搬又は小屋掛けを行う場合、国有林野  

の経営に支障の無い範囲で無料利用ができますので、別紙２「無料利用承認付加条件」を確認し申  

請してください。 

なお、申請場所で土地の形質変更や立木の伐採が生じる場合は保安林協議が必要となります。 

 

 ５．林分保護等について 

（１）伐倒・搬出及びその他の作業に当たっては、販売対象外の立木を損傷する事がないように 

注意して作業を行ってください。 

（２）公益的機能を重視した森林施業を行うため、作業道作設や伐倒・搬出等の支障木は必要最 

小限にとどめてください。また、地表の保護に努めるとともに、収穫調査対象外の有用広葉 

樹や稚幼樹の保残に努めて下さい。 

（３）区域内および区域に隣接している地域において、希少動植物（猛禽類等）が発見された場 

合は、購入者は署等の指示に基づく期間の作業を休止してください。 



 

（４）境界標識の保護には十分留意してください。なお、不注意により損傷した場合には買受人 

の負担で復元していただくことになります。 

（５）買受人が搬出しない立木は、森林官等と協議のうえ、施業に支障が無い場合には伐倒を行 

わず保残できることとします。なお、伐倒木についてはすべて搬出を義務づけます。 

 

 ６．林地及び流木災害の防止について 

（１）伐採により発生した末木枝条、打出木等については、バイオマス燃料としての活用をご検討 

ください。 

なお、現地で処理する場合は盤台・土場等の一定個所に集積せず、林地へ分散して処理して 

ください。また、沢敷等で、下流へ流出する恐れのある箇所についても、枝条等を集積しない 

で適切に処理してください。 

（２）先山作業時に末木の切断・枝払いを可能な限り行い、買受人の都合により搬出しない場合 

は、適当な長さに採材（２ｍ程度）し、斜面に対して横方向に集積してください。 

また、作業終了時には、土場付近等に集積されたパルプ材、末木枝条等は搬出してくださ 

い。 

  （３）木材や枝条等が、沢から下流へ流出しないよう、沢（渓流）や沢（渓流）沿いに土場を作設 

しないでください。 

（４）枝条等の焼却処理は禁止されていますので行わないでください。 

（５）すべての造材・搬出作業の終了見通しがついた段階で森林官に連絡し、重機を下山する前に 

森林官等の現地確認を受けてください。 

 
 ７．林道等の通行について 

（１）林道等を利用する車輌に対し、通行を確保するとともに、標識類や防護柵の設置、又は誘導

員を配置する等、適切な安全確保対策を講じてください。 

（２）搬出により林道及び道路等に損傷を与えた場合は買受人の負担において修繕・補償してく 

ださい。 

（３）林道等道路の常時通行止めは認めません。 

（４）国有林以外の市道等を大型トラックで運材する場合は、道路管理者による通行規制等を確 

認し通行の安全等に配慮してください。 

（５）当署では軽微な補修（崩土除去等）については年間を通して行う予定ですが、他の事業との 

調整を図りながら整備していることから、急ぎ林道を使用されたい場合は買受人側での整備も  

ご検討、ご協力をお願いします。 

（６）当該国有林内の橋梁の設計荷重が９ｔとなっている箇所があります。通行する林道中に設置 

された橋梁の規格をご確認いただき、安全に配慮して走行ください。 

 

 ８．不法投棄の防止について 

土場敷及び道路沿線に、事業実行のため持ち込んだ機材・食事等のゴミについては放置や投棄す

ることなく、搬出期間内に適切に処理してください。 

 

 ９．下請けについて 

伐採等の作業を請け負わせる場合には、特約事項が確実に実施されるように買受人において指導

してください。 

 

１０．冬期の除雪について 

当署では除雪等の対応は行わないことから必要な場合は買受人の負担において行ってください。 

 

１１．水質汚濁等の防止について 

（１）この物件の伐採搬出等に関わる水質汚濁等の問題については、事業計画及び実行の各段階 

において十分に検討し、下流の区域で水質汚濁等が発生しないよう周辺地域の環境保全に努 

めてください。 



 

（２）買受人の責により汚濁等が発生した場合は、買受人の負担において汚濁等の除去及び防止 

並びに下流の関係者への説明等の措置を講じてください。 

１２．隣接民有地等の使用について 

買受物件の伐採搬出等に関して、隣接民有地等を使用する必要がある場合には買受人の負担にお

いて手続きを行ってください。 

 

１３．立木搬出終了後について 

（１）搬出期限が満了した場合及び売払い産物の搬出が完了し、森林官等の確認を受けたときは、

速やかに報告様式３「搬出済（無料利用終了）届」を提出してください。 

（２）跡地検査を実施する際には、作業担当者を立ち会わせてください。 

（３）土場等や枝条の集積状況など、跡地検査によって要改善事項が示された場合は、指示に従っ

て速やかに必要な措置を行ってください。 

 

１４．安全管理体制について 

  （１）伐木造材等の作業を自社で行う場合は、安全管理体制を整備してください。 

  （２）伐木造材等の作業を他の事業体に請け負わせる場合は、安全管理体制の整備された事業体 

としてください。 

  （３）作業着手時には、入林許可等（搬出系統図等）と併せて、報告様式５「作業計画書（安全衛 

生）」を提出してください。 

（４） 作業現場手前には、「危険区域」及び「関係者以外の立入禁止」等の標識を設置し、常に安 

全確保に努めてください。 

（５） 事業実行中に事故が発生した場合は、直ちに報告様式６「緊急時の体制及び入林者名簿」に 

従って当署へ連絡してください。 

 

１５．その他 

（１）本特約事項について、買受人の責により生じた損害については賠償の責を負うものとします。 

（２）契約締結後において物件に数量の不足、種類若しくは品質の相違、また隠れた瑕疵があって

も、その担保の責任は負えませんので、ご留意ください。 

（３）東濃森林管理署職員及び森林官等の指示事項を遵守してください。 

なお、事業実行について不明な点は、各森林事務所に連絡して下さい。  

     物件毎の担当森林事務所の連絡先は、【令和６年度第２回立木公売の案内】表紙を参照くだ 

        さい。 

 

１６．物件ごとの伐木搬出に関する特約事項 

  林地保全に配慮した施業推進のため、搬出方法等について以下のとおり限定させていただきます。 

（１）２号物件 加子母裏木曽国有林 １４に２林小班 

    地山の平均傾斜が約３５°以上あるため架線集材を基本とします。 

（２）４号物件 加子母裏木曽国有林 １７ろ１・ほ１林小班 

    地山の平均傾斜が約３５°以上あるため架線集材を基本とします。 

（３）５号物件 加子母裏木曽国有林 １７ろ２林小班 

    地山の平均傾斜が約３５°以上あるため架線集材を基本とします。 

（４）６号物件 加子母裏木曽国有林 １９は２林小班 

   地山の平均傾斜が約３５°以上あるため架線集材を基本とします。 

（５）７号物件 加子母裏木曽国有林 ４３ほ１林小班 

    地山の平均傾斜が約３５°以上あるため架線集材を基本としますが、林道沿線の緩傾斜の付近 

はこの限りではありません。 

（６）８号物件 加子母裏木曽国有林 ５６い１林小班 

   地山の平均傾斜が約３５°以上あるため架線集材を基本とします。 

（７）18号物件 上村恵那国有林 １０８０ろ１林小班 

    現地地山がマサ土のため架線集材を基本とします。 



 

（８）19号物件 上村恵那国有林 １０８３ろ１林小班 

    地山の平均傾斜が約３５°以上あることに加え、現地地山がマサ土のため架線集材を基本とし 

ますが、区域外の緩傾斜部分についてはこの限りではありません。 

（９）20号物件 川上国有林 ２００４に林小班 

    地山の平均傾斜が約３５°以上あるため架線集材を基本とします。 

    なお、当該物件の奥地で造林事業があり通勤等で林道を使用することから、林道の通行止めや 

林道上での作業はできません。 

（10）21号物件 加子母裏木曽国有林 １８ぬ林小班 

    当該物件の収穫調査は標準地調査法により実施しているので、売払契約から物件の引渡しまで 

    は以下のとおり行うこととします。 

    ア、選木及び標示 

  買受人は作業実行前に標準地における選木及び標示を参考に標準地以外の間伐木を選木し、 

根際等にスプレー等で標示してください。 

イ、確認等 

森林管理署長等(森林管理署長が指名する職員を含む)は、買受人の行った選木及び標示につ 

いて確認を行い、不適切な場合は手直しを行うよう買受人に指示します。 

ウ、引渡し 

上記確認後、選木及び標示が適切であれば、森林管理署長等は極印を打った後、買受人に対 

して引渡しを行います。 

（11）22号物件 上村恵那国有林 １０８４へ・と林小班 

    上記（10）と同様とします。 

（12）23号物件 岩村国有林 １１０９ね林小班 

    上記（10）と同様とします。 

  



 

別紙２ 
 

無料利用承認付加条件 
 

 
 
（土地の利用承認の特約） 
 

１． 買受人は、国有林野管理規程第８１条による土地の無料利用の承認を受けようとするときは、当該森林事務
所森林官に申し出て、その調査に立ち会うものとする。 

 
２． 買受人は、前項の調査箇所につき、森林管理署長の承認があった後に利用を開始するものとし、森林管理署

長が指示する事項は遵守しなければならない。 
 

３． 無料利用の期間は、原則として承認の日から産物の搬出期限又は工事の施行期限までとし、これらの期限の
延期が承認された場合には、無料利用の承認期限も自動的に延長されたものとする。 

 
４． 買受人は、国有林野又はその産物に関する損害賠償金又は違約金を納付しない場合、若しくは売払代金等を

滞納した場合には無料利用の承認を取り消されても異議がないものとする。 
 

５． 買受人は、その利用目的を害さない限り、森林管理署長又は森林管理署長の承認を受けた者が、当該箇所を
使用することがあっても異議がないものとする。 

 
  ６． 買受人は、当該箇所に支障木等がある場合には、森林管理署長の指示に従い、これを買受け又は補償をする 

ものとする。 
 
  ７． 買受人は、土地の形状を変更した箇所については、原則として利用期間満了前の原状に回復するものとする。 

  



 

別紙３ 

分収林箇所の立木販売における特約事項 
 

 

１．分収木の買受代金は、国及び分収育林契約者（以下「費用負担者」という。）又は分収造林契約

者（以下「造林者」という。）に分収金（消費税相当額を含む。）として、持分割合に応じて買受

人が払い込んで頂きます。 

 

 ２．代金の支払方法 

   （１）国に支払う代金は、国の発行する納入告知書により納付して頂きます。 

   （２）費用負担者又は造林者（以下「費用負担者等」という。）に支払う代金は、国が指定する

各費用負担者等の振込金融機関の口座に払い込んで頂きます。 

         この払い込みにかかる費用（振込手数料等）は買受人に負担して頂きます。 

     なお、費用負担者等が不明等の場合は、国の指定する法務局に供託して頂きます。 

  （３）費用負担者等の振込金融機関情報の取扱いにあたっては、別紙３－１「個人情報の取扱いに 

   関する誓約事項」を遵守してください。 

  （４）費用負担者等の人数及び供託を必要とする人数は次のとおりです。 

○売払物件番号 第 ２号  費用負担者  ５名   供託者  ０名 

○売払物件番号 第 ４号  費用負担者  ８名   供託者  ０名 

○売払物件番号 第 ５号  費用負担者  ９名   供託者  ０名 

○売払物件番号 第 ６号  費用負担者  ７名   供託者  ０名 

○売払物件番号 第 ７号  費用負担者 １３名   供託者  １名 

○売払物件番号 第 ８号  費用負担者 １０名   供託者  ０名 

○売払物件番号 第１８号  費用負担者  ７名   供託者  ０名 

○売払物件番号 第１９号  費用負担者  ３名   供託者  １名 

○売払物件番号 第２０号  費用負担者 ２３名   供託者  ０名 

○売払物件番号 第２１号  造林者    １名   供託者  ０名 

○売払物件番号 第２２号  造林者    １名   供託者  ０名 

○売払物件番号 第２３号  造林者    １名   供託者  ０名 

※入札公告作成時点の状況であり、供託者等の人数は変動することがあります。 

 

 ３．延納金及び延滞金 

  （１）売払代金の延納は、国の分収金に相当する金額（以下「官収分」という。）についてのみ認

めるものとし、費用負担者等の分収金に相当する金額（以下「民収分」という。）は、現納と

します。 

  （２）売払代金の支払いに係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは

費用負担者等に支払うこととします。 

 

 ４．売払立木の引き渡し 

買受人が代金を、官収分･民収分（供託を含む）すべて完納（官収分については、延納担保の提供

を含む）し、その確認（受領書等の写しの提出）がなされた後に行います。 

 

 ５．搬出延期料は、国に納付することとします。 

 

 ６．分収育林看板の撤収処理 

   現地に設置されている分収育林の看板については地中から引き抜き、伐採・搬出、林道通行及び

後の造林作業等に支障の無い箇所へ存置してください。 

  



 

別紙３－１ 

分収林箇所の立木販売における特約事項 ２（３） 

 

 

個人情報の取扱いに関する誓約事項 
 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は費用負担者等の個人情報の取扱いについて、下記の

事項を遵守することを誓約します。 

 

記 

 

 

１.  貴署から提供された費用負担者等の個人情報については、上記売買物件に係る分収金振込手続

のみに使用する 

２.  貴署から提供された費用負担者等の個人情報については、厳重に保管・管理のうえ、第三者に

開示・漏洩しない。 

３.  分収金振り込み手続きが完了した時、又は貴署から返還指示があった時は、速やかに貴署の指

示に従い、返還又は安全な方法により廃棄処分を行う。 

４.  本誓約事項に違反し、貴署の指示に従い、個人情報の安全を保護するために必要な措置を講じ

るとともに、買受人の負担においてその損害の全てを賠償する。 

５.  その他、本誓約事項に定めのない事項については、貴署と協議のうえ、実施する。 

 

 

上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。 

 

 



 

別紙４ 

特約条項（森林作業道作設） 

 

 

 森林作業道を作設し搬出する場合は、路体は堅固な土構造によることを基本とし、構造物は地形・地

質、土質、人家等との位置関係等の条件から、必要な箇所に限定して設置するものとするほか、下記に

よること。 

 

記 

 

第１ 路線計画 

 １ 計画 

 路線（線形）については、次に配意する。 

ア、車輌系の作業システムの効率性が効果的に引き出されるよう配置する。 

なお、土砂の流出又は林地の崩壊により下流に被害を生じさせるおそれがある場合には、

森林作業道によらない架線集材での作業システムを検討する。 

イ、地形・地質の安定している安全な箇所を通過するようにする。 

ウ、地形に沿った屈曲線形とする。 

エ、排水を考慮した波形線形とする。 

 ２ 幅員等 

  幅員は３ｍまでとする。ただし、林業機械を用いた作業の安全性、作業性の確保から必要な区間

に限って、０．５ｍ程度の余裕を付加することができる。 

 ３ 縦断・横断勾配及び排水計画 

 縦断勾配は、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材を積載し安全に上り走行・下

り走行ができることを基本とし、概ね１０°（１８％）以下とし、やむを得ない場合は、短区間に

限り概ね １４°（２５％）程度とする。 

  また、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は

安定した尾根部や常水のある沢にするなど、路面に集まる雨水を安全、適切に処理する。 

 横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわず

かに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面

の保護措置をとる。 

なお、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事

故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避け、原則として水平とする。排水はカーブ上

部の入り口付近で行う。（又は、事業終了時にカーブの出口に水切り等を行う。） 

 

第２ 施工  

 １ 切土 

 切土工は、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。 

 切土高は、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し１．５ｍ程度以内に抑えることに努める。局

所的に切土高が高くなる場合には、土質に応じた切土のり面勾配の工夫や簡易な構造物の設置等

を検討する。 

 切土のり面勾配は、管内の施工実績等を勘案し、直切りとする。但し、土質、地質に応じては、

また、切土高が著しく高くなる場合には、６分、３分（岩石）とする。 

 ２ 盛土 

 盛土については、堅固な路体をつくるため、地山に段切りを行った上で、概ね３０cm程度の層ご

とにバケット及び履帯を用いて十分に締固める。 

  なお、強度を有しない土質の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を概ね３０cm程度の層ご

とに締固め、路体全体としての強度を得る。 



 

 盛土のり面勾配は、概ね１割２分程度の勾配とする。 

 ヘアピンカーブの盛土箇所では、締固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に

十分な強度をもたせる。 

 盛土の土量が不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、縦方向での土

量調整も行う。  

 ３ 構造物等 

  構造物は、安全確保の観点や地形・地質等から、必要に応じて設置する。現地発生資材を活用し

た丸太組等について、利用の頻度やコスト等を考慮して選定する。  

 ４ 伐開 

  伐開は、幅員に応じた必要最小限の幅とする。そのため、支障木の伐倒は、安全を確保した上

で、出来る限り森林作業道作設と同時に実施する。 

 

第３ 周辺環境への配慮 

  公道等への土砂の流出、土石の転落を防止するほか、希少な野生生物の生息・生育情報を知った

ときは必要な対策を検討する。 

 

第４  その他 

  １ 表土、根株の扱い 

 根株やはぎ取り表土を盛土のり面保護として利用する場合には、土質、根株の大きさや支持根

の伸び、萌芽更新の容易性などを吟味して判断する。なお、根株や枝条残材などの有機物を盛土

路体に完全に埋設して路体を構築することは、盛土崩壊を引き起こしたり路体支持力を損なうお

それがあるため行わない。 

 また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、

安定した状態にして自然還元利用等を図る。 

  ２ 事業終了時 

 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。 

 ３  その他 

 この特約条項は、森林作業道作設指針（平成２２年１１月１７日付け２２林整整第６５６号林

野庁長官通知）に基づき、中部森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件、路網開設実績等

を踏まえ、定めたものである。なお、これに仕様を指定していないものについては、当該指針に

よることを基本とする。 

  



 

別紙５ 

様式第７号（第４条） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 
 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該当せず、また、

将来においても該当しないことを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は

一切申し立てません。 

  また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作

成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役 

 員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表 

者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行 

為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同 

じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的を 

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、 

資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若 

しくは関与しているとき 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１） 暴力的な要求行為を行う者 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５） その他前各号に準ずる行為を行う者 

   

   上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 

  



 

別紙６ 

 

林地保全に配慮した施業推進のための特約事項 

 

立木販売においては、その売買契約の契約約款において、買受人は物件の伐採、搬出等に当たって、

林地保全等に努めなければならないとしている。また、売渡人である森林管理署長等は、買受人に対

して林地保全等のために必要な措置をとることを求めることができることとしている（「国有林野事

業における林産物の売買に係る契約書及び契約約款について」（昭和 57年３月４日付け 57林野庁経

第 35号林野庁長官通知）別添国有林野事業林産物売買契約約款第 33条）。 

これを踏まえ、林地保全に配慮した施業を担保するため、立木販売契約に当たっては次に掲げる

事項を内容とする特約を付すものとする。 

 

 

（１） 買受人は、「主伐時における伐採・搬出指針」（令和３年３月 16日付け２林整整第 1157号林           

 野庁長官通知）（３の（１）及び（５）を除く）を遵守しなければならない。 

 

（２） 買受人は、主伐物件（工事支障木除く）について報告様式７「伐採及び搬出に係るチェックリ 

 スト」を森林事務所経由で署に提出し、その確認を受けなければならない。 

 

（３） 買受人は、森林作業道を作設する必要があるときは、別紙４「特約条項（森林作業道作設）」 

を遵守しなければならない。 

 

（４） 買受人は、物件の伐採、加工又は搬出等のため国有林野内に集材路、森林作業道又は土場を作 

設する必要があるときは、当該集材路等の計画を明示した図面を含めた事業計画を森林管理署長  

等に提出し、その審査を受けなければならない。 

 

（５） 買受人は、（４）で承認を受けた集材路等の計画に変更が生じたときは、その変更について森 

林管理署長等に提出し、その審査を受けなければならない。 

 

（６） 森林管理署長等は、買受人による承認を受けた集材路等の計画と異なる施工、チェックリスト 

の不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると 

認めるときは、買受人の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じる 

ことができること。この場合において、買受人は森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講じ 

なければならない。 

  



 

主伐時における伐採・搬出指針 

 

１ 目的 

  森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利

用し、適切な森林整備を推進することが求められている。 

一方、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害の激甚化及び多様化により、山地の崩壊等の発

生に対する住民の関心が高まっている。 

このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を

図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ、立木の伐採・搬出後の林地の更新を妨げないよう

に配慮すべきである。 

これらを踏まえ、本指針は、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出に当たって考慮すべ

き最低限の事項を目安として示すものである。 

本指針の内容については、市町村森林整備計画における計画事項を踏まえ、現場で作業を行う林業

経営体等、森林所有者、施業の発注者、森林施業プランナーその他の立木の伐採・搬出に関わる関係

者が熟知すべきものである。 

なお、主伐後の再造林等に継続的に用いられる道については、集材路ではなく、「森林作業道作設

指針」（平成 22 年 11 月 17 日付け 22 林整整第 656 号林野庁長官通知）に基づく森林作業道として

作設するものとする。 

 

２ 定義 

（１）集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設

される仮施設をいう。なお、「森林作業道作設指針」に基づく間伐等による木材の集材及び搬出並び

に主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とは区別する。 

（２）土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等

を行う場所をいう。 

   

３ 伐採の方法及び区域の設定 

（１）立木の買付け又は伐採の作業受託を行う際には、持続的な林業の確立に向け、森林所有者等に対

して再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の一

貫作業の導入等による作業効率の向上に努めるものとする。 

（２）立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採する誤伐を行わな

いように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行うものとする。 

（３）土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等において伐採を行う際には、

森林所有者等と話し合い、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否

及び択伐、分散伐採その他の伐採の方法並びに更新の方法を決定するものとする。 

（４）林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所及び樹木について森林所有者等と話し合

い、必要に応じて渓流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に重要な空洞木の保残等

を行うものとする。なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や集材路を通過する場合には、その影響

範囲が最小限となるよう努めるものとする。 

（５）地形、地質、土質、気象条件等を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐採

の規模、周辺の伐採地との連担等を十分に考慮し、伐採する区域を複数に分割して一つの区域で

植栽を実施した後に別の区域で伐採すること、帯状又は群状に伐採すること等により複層林を造

成するなど伐採を空間的及び時間的に分散させるものとする。 

  

４ 集材路及び土場の計画及び施工 

集材路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提としてい

るため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意するものと

する。 



 

（１）林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設 

ア、資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所 

  的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認するものとする。その上で、

集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作

業システム（集材方法及び使用機械）を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必

要最小限の集材路又は土場の配置を計画するものとする。 

イ、立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線を適切に 

 組み合わせるものとする。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き 

 起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所（※）において立木の伐採・ 

    搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材により行うものとす 

 る。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組   

みで支えるなどの十分な対策を講じるものとする。 

※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例 

・地山傾斜 35°以上の箇所 

・火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の箇所 

ウ、集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び 

土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。 

エ、集材路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせるものとす 

る。 

オ、ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に 

設置するものとする。 

カ、集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入す 

ることを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は渓流から距離 

をおいて配置する。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又 

は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が 

渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置するものとする。 

キ、集材路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置するものとする。急傾斜地の０ 

次谷を含む谷地形や破砕帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場

合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものと

する。 

ク、伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合に 

は、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。このとき、集材路の作設に当たっては、 

当該隣接地の森林所有者等と調整等を行うものとする。 

 

（２）周辺環境への配慮 

ア、集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周 

囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。ただし、 

やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒 

木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策 

を講じるものとする。 

イ、生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業 

の時期の変更等の必要な対策を検討し実施するものとする。 

ウ、集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよ 

う調整するものとする。 

 

（３）路面の保護と排水の処理 

集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要である。 

このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、か 

つ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。これによることが困難 



 

な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、 

状況に適した横断溝等を設置するものとする。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

ア、横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、 

渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置するものとす 

る。 

イ、横断溝等やカーブを利用して分散排水するものとする。 

排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所（安定した尾根部や常水のある沢等）をあ 

らかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導 

水するものとする。 

ウ、渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維 

持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧するものとする。 

エ、洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で集材路の路面に比べ低い通水面を設ける 

ことで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所に流水が集中 

して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止す 

るものとする。越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設 

置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去するものとする。 

オ、曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水するものとする。 

カ、地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨 

 時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水するもの 

とする。 

キ、丸太を利用した開きょ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮す 

るものとする。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たた 

きを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うものとする。 

ク、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する 

場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるものとする。なお、木材等の積載時の下 

り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止する

ため、カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。 

 

（４）切土・盛土 

集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本 

とする。 

締固めの効果は、 

・荷重が載ったときの沈下を少なくすること 

・雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと 

・土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えること 

などにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工す 

るものとする。 

また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要 

最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにす 

るものとする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制 

法（昭和 36 年法律第 191 号）をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。 

ア、切土 

切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要 

となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。 

切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に 1.5ｍを超え 

ざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し 1.5ｍ程度以内とすること 

とし、高い切土が連続しないようにすることが望ましい。 

切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は６分、風化の進度又は節 



 

理の発達の遅い岩石の場合は３分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて 

切土のり面勾配を調整するものとする。 

なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が 1.2ｍ程度以内であるときは、直 

切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。 

崖すいでは切土高が１ｍでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切 

の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。 

イ、盛土 

（ア）盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機 

械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うものとする。 

堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに 30 ㎝程度の厚さとなるよう 

十分に締め固めて施工するものとする。 

（イ）盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね１割より緩い勾配とする。 

やむを得ず盛土高が２ｍを超える場合は、１割２分より緩い勾配とする。 

（ウ）ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合 

には、締固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるようにする。 

（エ）小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所 

では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、４ 

（３）に留意して横断溝等を設置するものとする。 

（オ）盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調 

整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行う 

ものとする。 

 

５ 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮 

（１）集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化 

による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じるものとす 

る。 

（２）集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量 

の水分を帯びている状態では通行しない。やむを得ず通行する場合には、丸太の敷設等により、路 

面のわだち掘れ等を防止するものとする。 

（３）やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位置する場合には、伐 

倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施するもの 

とする。 

 

６ 事業実施後の整理 

（１）枝条及び残材の整理 

ア、枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努めるものとする。 

イ、枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意するものとする。 

（ア）伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよ 

う枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理 

等の調整を図るものとする。 

（イ）林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を 

分散させ、杭を打つなどの対策を講じるものとする。 

（ウ）天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように 

留意し、枝条等を山積みにすることを避けるものとする。 

（エ）枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発する 

ことがないよう、沢に近い場所、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないも 

のとする。 

（２）集材路及び土場の整理 

ア、集材路及び土場については、原則として植栽等により植生の回復を促すものとする。 



 

また、路面水の流下状況等を踏まえ、植生が回復するまでの間、土砂の流出等が抑えられるよ 

う、十分な深さの横断溝等、植生回復まで耐えうる排水処置を行うものとする。 

なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出 

しないようしっかりと締め固めるものとする。 

イ、立木の伐採・搬出に使用した資材、燃料等の確実な整理及び撤去を行うものとする。 

 

（３）森林所有者等の現地確認 

全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、伐採現場における枝条及び残材の整理の状況、 

集材路及び土場の整理の状況等を造林の権原を有する森林所有者等と現地で確認し、必要な措置を 

行うものとする。 

 

７ その他 

（１）集材路及び土場の作設に当たっては、傾斜 35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一 

般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いの箇所を通過する場合は、丸太組工等の構造物を設置する森 

林作業道として作設するものとする。 

（２）集材路又は土場の作設を含む立木の伐採・搬出に当たっては、森林法（昭和 26 年法律第 249 号。 

以下「法」という。）その他の関係法令に基づく各種手続（許可、届出等※）を確実に行うものと 

する。 

※許可や届出の例 

・ 林地開発許可（法第 10 条の２） 

・ 伐採及び伐採後の造林の届出（法第 10 条の８） 

・ 保安林における立木の伐採の許可（法第 34 条第１項） 

・ 保安林における作業許可（法第 34 条第２項） 

（３）林業経営体等は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）その他の労働関係法令を遵守し、 

労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むものとする。 

（４）本指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。 

（５）地質の特性や排水施設の具体例等を整理した「森林作業道作設指針の解説」も参考にされたい。 

 

  



別紙 ７ 

保安林等各種制限林における手続きについて（留意事項） 

 

○物件毎の各種制限に関する事項 

○保安林の立木伐採協議について 

立木伐採協議済み物件の伐採許可期間は令和７年３月３１日までです。 

 令和７年４月１日以降の立木伐採の協議については、東濃森林管理署において行います。伐 

採許可は単年度と決められており、無許可伐採等の未然防止のため実行状況の把握が必要にな 

りますので各物件の事業実行状況を１月末までに当署経営担当までご報告ください。 

また、次年度以降の作業着手については許可が得られてからとしてください。 

 

○保安林内の支障木伐採及び土地の形質変更について 

支障木の伐採や森林作業道作設等による土地の形質変更が発生する場合は、発生の都度、許可

を得る必要があります。別紙８「支障木伐採及び土地の形質変更等の手続きについて」に留意の

うえ、作業着手前に買受人において必ず手続きを行って、作業許可書又は適合通知書の写しを東

濃森林管理署長あてに提出し、無許可による伐採等の防止の徹底に努めてください。 

入札 

番号 
物件所在 

各種制限林 

保安林/令和６年度手続き状況 その他制限林 

２ 
加子母裏木曽国有林 

14 に 2 林小班 
水源かん養保安林 

立木伐採(皆伐) 

協議済み 

県立自然公園 

(普通地域) 

４ 
加子母裏木曽国有林 

17 ろ 1・ほ 1 林小班 
水源かん養保安林 

立木伐採(皆伐) 

協議済み 

県立自然公園 

(普通地域) 

５ 
加子母裏木曽国有林 

17 ろ 2 林小班 
水源かん養保安林 

立木伐採(皆伐) 

協議済み 

県立自然公園 

(普通地域) 

６
 加子母裏木曽国有林 

19 は 2 林小班 
水源かん養保安林 

立木伐採(皆伐) 

協議済み 

県立自然公園 

(普通地域) 

７
 加子母裏木曽国有林 

43 ほ 1 林小班 
水源かん養保安林 

立木伐採(皆伐) 

協議済み 

県立自然公園 

(普通地域) 

８
 加子母裏木曽国有林 

56 い 1 林小班 
水源かん養保安林 

立木伐採(皆伐) 

協議済み 

県立自然公園 

(普通地域) 

１８
 上村恵那国有林 

1080 ろ 1 林小班 
土砂流出防備保安林 

立木伐採(皆伐) 

協議済み 
 

１９
 上村恵那国有林 

1083 ろ 1 林小班 
土砂流出防備保安林 

立木伐採(皆伐) 

協議済み 
 

２０ 
川上国有林 

2004 に林小班 
水源かん養保安林 

立木伐採(皆伐) 

協議済み 

県立自然公園 

(普通地域) 

２１ 
加子母裏木曽国有林 

18 ぬ林小班 
水源かん養保安林 

立木伐採(間伐) 

協議済み 

県立自然公園 

(普通地域) 

２２ 
上村恵那国有林 

1084 へ・と林小班 
土砂流出防備保安林 

立木伐採(間伐) 

協議済み 
 

２３ 
岩村国有林 

1109 ね林小班 
土砂流出防備保安林 

立木伐採(間伐) 

協議済み 
鳥獣保護区 



別紙 ８ 

 

支障木伐採及び土地の形質変更等の手続きについて 

 

 

 保安林内で伐採搬出作業に伴う支障木伐採及び作業道作設等を実施する場合は、下表の手続き

が必要ですので、伐採や搬出にあたっては事前に関係森林事務所の森林官と十分な打合せを行い、

無許可伐採及び無許可作業とならないようお願い致します。 

 手続きに必要な様式や記入方法については、該当森林官にお問い合わせ下さい。 

申請から作業許可書の発行まで 1 ヶ月程度を要しますので余裕を持った申請をお願いします。 

 

 

伐採等の内容 支障木（本体内外）、搬出路等(林内自走含む） 

使用様式等 国有保安林における（立木の伐採）（土地の形質変更等）に 

係る承諾書の交付申請書 

届出・協議先 １：森林管理署＜承諾後＞ ２：県（恵那農林事務所） 

  ＊森林管理署：申請から承諾書交付まで 4 日～10 日間 

 ＊  県  ：申請から許可まで 10 日～15 日間  

添付書類等 １．森林管理署へ承諾書申請 

 ○支障木伐採及び土地の形質変更等箇所の位置図 

  ＊架線の線形と支障木箇所の明示 

    ＊搬出路等の線形と支障木箇所の明示 

 ○写真、横断図、面積計算図、作業内容書等必要書類を添付 

 

２．県への許可申請 

  ○森林管理署の承諾書 

  ○立木竹の伐採、土地の形質変更等の位置図 

  ＊森林管理署への承諾書申請と同様の図面等を添付 

 ○土地形質変更に係る標準的な横断図（掘削が伴う場合） 

伐採等作業に入る前 作業許可書等の写しを東濃森林管理署長あてに提出 
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報告様式２ 

（様式第 76 号（中部局細則第 84 条）） 

 

無 料 利 用 請 書 

 

                                       申請者住所                  

        

  氏名（名称）                  

連絡先                 

                                         申請年月日  年  月  日 

  

                                         承認者               

                                        承認番号          第        号       

承認年月日          年  月  日     

 

国有林野の無料利用に関し、下記条項を承諾の上請書を提出します。 

 

記 

 

国有林野 

所在地 

 

 

 

利用用途 

 

 

 

 

国有林野面積 

 

                                              ｈａ 

 

利用期間 

 

自         年  月  日   至         年  月  日 

利用者 

住所・連絡先： 

 

氏名又は名称： 

 

添付資料 

 

実測図、位置図 

※国有林野管理規程（昭和 36 年農林省訓令第 25 号）第 81 条第１項第２号

又は第３号に掲げる場合において、実測の必要がないと認められる場合は、

見取図をもって実測図に代えることができる。 

備考 

 

 

 

 



 

 

条        項 

 

１ 利用承認を受けた国有林野（以下「利用承認地」という。）を利用目的以外の用途にこれを使

用し、又は転貸をしないこと。 

 

２ 利用期間が満了したときは、直ちに返地届を提出するとともに東濃森林管理署長の指示による跡地

検査に立ち会うこと。利用期間満了前に返地しようとするとき、又は第４項第１号若しくは第２

号の規定によりこの承認を取消されたときにおいても、同様とする。 

 

３ 利用者は利用承認地を返還するときは、東濃森林管理署長の指定する期日までに自己の負担におい

て原状に回復すること。ただし、原状に回復することが適当でないと東濃森林管理署長が認めたとき

は、この限りでない。 

 

４ 次の各号の一に該当するときは、この承認の全部又は一部を取消されても異議の申し立てをし

ないこと。 

(1) この請書に定める義務を履行しないとき。 

(2) 利用者が、国有林又はその産物に被害を与えたとき。 

(3) 国において公用、公共用又は公益事業の用に供するため、利用地を必要とするとき。 

 

５ 利用者の責に帰する事由により、利用地の全部又は一部を滅失又はき損したときは、当該滅失又は

き損による利用地の損害に相当する金額を損害賠償として東濃森林管理署長に納付すること。 

 

６ 前項に掲げる場合のほか、この請書に定める義務を履行しないため国に損害を与えたときは、

その損害に相当する金額を損害賠償として国に納付すること。  

 

７ 利用者は、利用承認地の利用を関連して、当該利用承認地及びその周辺において、土砂の崩壊若し

くは流出又は火災等の災害により国の所有する立木その他地上物件に被害が発生又は発生のおそれ

がある場合には、遅滞なく東濃森林管理署長に届け出るものとする。 

 

８ 利用承認地の使用により、土砂の崩壊、流出等国土保全上支障を生じ、又は生ずるおそれのあ

る場合には、利用者は遅滞なく適切な措置を講じなければならない。また、これに関し東濃森林

管理署長の指示があったときは、それに従わなければならない。 

 

９ 東濃森林管理署職員又はその認めた者が業務の必要上、利用承認地を通行又は利用することが

あってもこれを拒まないこと。 

 

 



文書登録

報告様式３

分任契約担当官

東濃森林管理署長  殿

買受人住所

氏　　　名

契約年月日 契   約   番   号 承認年月日 承   認   番   号

令和　　年　　月　　日  令和　　年　　月　　日  

令和　　年　　月　　日  令和　　年　　月　　日  

令和　　年　　月　　日  令和　　年　　月　　日  

令和　　年　　月　　日  令和　　年　　月　　日  

接受印

（様式１）

搬出済（無料利用終了）届

　下記買受け物件の搬出を完了並びに、 無料利用箇所の利用が、 令和　  年　　月    日に
終了したのでお届けします。

買　受　物　件 無　料　利　用
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報告様式５ 

 

作業計画書（安全衛生） 

 

 

1. 事業体の概要 

 

(1) 事業体名 

事業者名 

所在地名 

 

 

 

 

 

 

 

2. 事業の概要 

(1) 事 業 量

  

 

 

① 立木販売     ｍ３ 

 （一貫請負）    

② 造林請負  （下刈、地拵）   ha 

(2) 事 業 地 林  小  班 

(3) 事 業 予 定 期 間  年  月  日～   年  月  日 

(4) 賃 金 支 払 い 形 態 日給制、共同出来高制、両者併用 

(5) 休 憩 所 等 の 設 備 有（     ）・無 

(6) 休憩所等の採暖設

備 

有（     ）・無 

(7) 宿 舎 の 設 備  

(8) 勤 務 時 間   時  分～  時  分（   時間   分） 

(9) 休 憩 時 間   時  分～  時  分（   時間   分） 

(10) 休 日  

(11) 通 勤 形 態 山泊、通勤、（マイクロバス、普通車、その他） 

3. 各種責任者の配置状況 

種 別 氏 名 年 齢 備 考 

現 場 代 理 人    

林業架線作業主任者    

は い 作 業 主 任 者    

安 全 推 進 員    

衛 生 管 理 者    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

4. 使用機械の状況 

 

(1) 集材設備 

  （集材機） 

  （トラクター） 

 

 

機 種 台 数 能 力 支間距離 最 大 使 用 荷 重 

     

     

     

     

(2) チェンソー (3) 刈払機 

種 類 台 数 防 振 装 置 の 有 無 種 類 台 数 防 振 の 有 無 

      

      

      

      

(4) その他 

種 類 台 数 型 式 能 力 備 考 

     

     

     

     

5. 作業仕組と人員配置 

 

 

 

 

 

 

 

6. 従事予定労働者数 

職種  

区分 

 

人員 

 

３年未満 

 

３～５年 

未満 

５～10 年 

未満 

10~15 年 

未満 

15 年以上 

集材機運転手       

伐木造材手       

集 運 材 手       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 



 

7. 特殊健康診断の実施状況 

この現場で稼働する労働者

の白ろう病検診の状況 

受診者数 健康管理区分 

 

人 

Ａ   

人 

Ｂ  

 人 

Ｃ   

人 

不明 

  人 

8. 社会保険の加入状況 

保険の種類 加入未加入 保険の種類 加入未加入 

    

    

9. 振動機械（チェンソー刈払機等）使用との作業計画 

(1) ⅠＡの操作時間規制（チェンソー、刈払機とも２時間以内）連続操時間規制（チェンソー10 分

以内、刈払機３０分以内）を守るための計画。 

 

 

 

 

 

項 目 実施 未実施 備 考 

振動機械を使用しない作業との組み合わせ    

半日交替制の採用    

枝払い作業における手工具(手のこ､手おの)との併用    

大径木枝払いの途中で手工具作業の取り入れ    

造林事業における手工具（かま、なた等）との併用    

移動中のエンジン停止    

燃料の目安表による作業時間の規制    

    

その他（    ）    

(2)その他の計画 

項 目 実施 未実施 備 考 

操作時間の測定計画    

振動機械の取扱い、整備等の研修計画    

目立の研修計画    

保護具（耳栓）の備付け    

〃 （防振手袋）の備付け    

 〃 （防寒衣）の備付け    

作業開始終了時の体操マッサージ    

    

その他（                ）    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. 安全衛生計画 

重 点 目 標 

 

 

 

 

安全衛生 

 

衛生関係 

（特に白ろう病対策について） 

  

  

  

重点目標を達成するための対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

令和   年   月   日   

東濃森林管理署長 殿 

 

 

 

事 業 場 名 

 

事業者氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



報告様式６

代表

次長

病院

入林者名簿

所属等 氏　　名 連絡先 備考

0573-26-2175

消防署 造材等請負人 ○○森林事務所

090-1415-8072

恵那労働基準監督署

緊急時の体制及び入林者名簿

警察 買受人 東濃森林管理署

050-3160-5675



 

※このチェックリストの項目については参考例となります。売買契約締結後に署より様式を配付します。 

 

報告様式７ 

伐採及び搬出に係るチェックリスト（例） 

  年  月  日 

伐採する者：                        

森林の所在場所：                      

 

チェック項目 確認 

（１）伐採の方法及び区域の確認 

①伐採する区域の事前確認を行う。 

②林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。森林管理署等が示す保護樹

帯や保残木を保全する。 

□ 

（２）林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設 

①集材路・土場の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集材

方法や使用機械を選定（特約事項等で特定される場合を除く。）し、集材路・

土場の配置を必要最小限にする。 

②地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など集

材路等により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とす

る。 

③土場の作設では法面を丸太組みで支えるなどの崩壊防止対策等を講じる。 

④集材路・土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。 

⑤集材路の線形は、極力等高線に合わせる。 

⑥ヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 

⑦集材路・土場は渓流から距離をおいて配置する。 

⑧伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路・土場の作設を避ける。やむを得

ず作設する場合は、土砂が渓流に流出しない工夫をする。 

⑨集材路は、沢筋を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の０次

谷や破砕帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を

適切に実施する。 

⑩伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由するこ

ととし、隣接地の森林所有者等と調整を行う。 

□ 

（３）周辺環境への配慮 

①集材路・土場は、人家、道路、鉄道等の重要な保全対象又は水道の取水口が

周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。 

②やむを得ず作設する場合は、保全対象の上方に丸太柵工等を設置する。 

□ 

（４）生物多様性と景観への配慮 

①希少な野生生物の生育等を知った場合は、森林管理署長等と協議のうえ、線

形及び作業時期の変更等を実施する。 

②集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路・土場の配置とする。 
□ 



 

チェック項目 確認 

（５）路面の保護と排水の処理 

①路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によ

りこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置す

る。 

②横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。 

③安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。 

④渓流横断箇所は可能な限り原状復旧する。 

⑤洗い越し施工では、横断箇所で路面より低い通水面を設ける。 

⑥曲線部では上部入口手前で排水する。 

⑦開きょ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排

水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきを設置する。 

⑧水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする

場合は、盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避け

る。 

 

□ 

（６）切土・盛土 

①集材路の幅及び土場の広さは必要最小限にする。 

②切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないように

する。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。 

③切土高は 1.5ｍ程度以内を目安（ヘアピン区間を除く。）とし、高い切土が連

続しないようにする。 

④切土のり面勾配は地形等の条件に応じて調整する（土砂の場合は６分、岩石

の場合は３分が標準の目安）。 

⑤盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定す

るよう適切に行う。 

⑥盛土のり面勾配は概ね１割、やむを得ず盛土高が２ｍを超える場合は１割２

分より緩くすることを目安とする。 

⑦地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。や

むを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。 

□ 

（７）作業実行上の配慮 

①集材路・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設

する等の措置を講じる。 

②降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する

場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じ

る。 

③伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下

防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。 

□ 

（８）事業実施後の整理 

①枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理

する。 

②表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなど

□ 



 

の対策を講じる。 

③天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにす

る。 

④枝条等が出水時に渓流に流れ出たりしないよう、渓流沿い等に積み上げな

い。渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場

所に整理する。 

⑤集材路・土場は、横断溝等の排水処置を行う。 

⑥伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。 

⑦伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条等の整理の状況について、

森林管理署長等から手直し等の指示があった場合は、必要な措置を講じる。 

※このチェックリストは主伐物件（工事支障木除く）のみ提出。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



入札番号 2 分収育林
加子母裏木曽 国有林 １４に２ 林小班 林齢 ７０年生
伐採種 皆伐 面積 ３．５８ｈa

数量 2,849本

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１４に２ 皆伐 ス　ギ 一般用材 22 18 1 0.34

24 23 4 2.00

26 21 3 1.59

28 23 12 8.06

30 24 12 9.84

32 24 16 14.54

34 25 15 16.00

36 25 10 11.98

38 25 10 13.18

40 25 7 10.08

42 25 5 7.79

44 26 4 6.84

46 26 3 5.75

48 27 1 2.12

50 27 2 4.54

52 27 2 4.76

54 27 2 5.18
小計 109 124.59

一般用材 36 25 1 1.13 空洞有り

38 25 2 2.42 空洞有り

42 27 2 3.30 空洞有り

44 26 2 3.28 空洞有り

46 27 2 3.77 空洞有り

48 26 1 1.87 空洞有り

小計 10 15.77

低質材 4 6.53
計 123 146.89

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１４に２ 皆伐 ヒノキ 一般用材 12 11 2 0.13

14 12 7 0.68

16 15 12 1.96

18 16 44 9.32

20 16 131 34.06

22 17 267 88.11

24 17 383 145.54

26 18 417 191.82

28 19 352 193.60

30 19 267 165.54

32 20 177 130.98

34 20 96 77.76

36 21 45 42.61

38 21 19 20.06

40 24 7 9.24

42 23 3 4.11

46 24 1 1.68
小計 2,230 1,117.20

一般用材 20 16 3 0.76 空洞有り

22 17 10 3.12 空洞有り

24 17 23 8.40 空洞有り

26 18 29 12.84 空洞有り

28 19 44 23.16 空洞有り

30 19 49 29.15 空洞有り

32 20 36 25.55 空洞有り

34 20 23 17.81 空洞有り

36 21 14 13.11 空洞有り

38 21 5 5.05 空洞有り

40 23 2 2.46 空洞有り

小計 238 141.41

低質材 71 38.07
計 2,539 1,296.68

1,579.45m3



林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１４に２ 皆伐 人サワラ 一般用材 14 13 2 0.20

16 16 6 0.97

18 17 2 0.43

20 18 2 0.53

22 19 6 1.98

24 18 13 4.99

26 19 15 7.32

28 20 17 10.13

30 20 15 10.34

32 21 10 8.28

34 21 7 6.32

36 22 4 4.24

38 24 7 8.80

40 23 5 6.70

42 23 1 1.46

46 24 4 7.29

48 23 4 7.53
小計 120 87.51

一般用材 24 18 1 0.38 空洞有り

36 22 2 1.96 空洞有り

42 24 3 4.39 空洞有り

48 24 1 1.89 空洞有り

50 25 2 4.22 空洞有り

52 25 1 2.12 空洞有り

54 25 1 2.38 空洞有り

小計 11 17.34

低質材 18 13.15
計 149 118.00

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１４に２ 皆伐 アカマツ 一般用材 32 18 1 0.69

小計 1 0.69

低質材 0 0.00
計 1 0.69

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１４に２ 皆伐 モミ 一般用材 48 28 1 2.42

小計 1 2.42

低質材 0 0.00
計 1 2.42

Ｎ計 2,813 1,564.68

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１４に２ 皆伐 ナラ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 9 3.28
計 9 3.28

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考

１４に２ 皆伐 ミズメ 一般用材 40 23 1 1.26

小計 1 1.26

低質材 3 2.09

計 4 3.35



林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１４に２ 皆伐 シデ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 1 0.12
計 1 0.12

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１４に２ 皆伐 サクラ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 4 1.11
計 4 1.11

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１４に２ 皆伐 他Lブナ群 一般用材 16 13 1 0.12

28 18 1 0.48

36 22 1 0.97

38 22 1 1.08
小計 4 2.65

低質材 14 4.26
計 18 6.91

Ｌ計 36 14.77

林小班計 2,849 1,579.45



入札番号 4 分収育林
加子母裏木曽 国有林 １７ろ１・ほ１ 林小班 林齢 ６９年生
伐採種 皆伐 面積 ４．２７ｈa

数量 5,384本

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ１・ほ１ 皆伐 ス　ギ 一般用材 12 10 1 0.06

14 16 1 0.13

16 16 1 0.16

18 18 11 2.53

20 19 22 6.60

22 20 29 11.02

24 21 32 14.72

26 22 36 20.52

28 22 31 20.15

30 23 22 17.16

32 23 20 17.60

34 23 8 7.99

36 25 6 7.02

38 25 3 3.90

44 27 2 3.66
小計 225 133.22

一般用材 24 21 4 1.74 空洞有り

26 20 8 3.75 空洞有り

28 20 9 4.98 空洞有り

30 22 17 11.93 空洞有り

32 22 12 9.24 空洞有り

34 23 15 13.50 空洞有り

36 24 8 8.56 空洞有り

38 21 4 3.92 空洞有り

40 23 7 8.07 空洞有り

42 24 6 8.15 空洞有り

44 27 1 1.61 空洞有り

46 26 2 3.42 空洞有り

48 23 1 1.67 空洞有り

小計 94 80.54

低質材 2 0.37
計 321 214.13

1,731.84m3



林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ１・ほ１ 皆伐 ヒノキ 一般用材 12 10 62 4.01

14 12 260 26.00

16 13 665 91.67

18 14 876 164.60

20 16 844 219.44

22 17 716 229.60

24 17 503 195.70

26 18 313 148.51

28 19 171 95.99

30 20 82 55.00

32 21 30 23.60

34 21 16 13.89

36 24 8 8.94

38 20 2 1.96

40 23 2 2.53

42 24 1 1.44
小計 4,551 1,282.88

一般用材 16 11 1 0.09 空洞有り

20 16 8 1.97 空洞有り

22 17 13 3.93 空洞有り

24 18 29 10.92 空洞有り

26 17 51 20.43 空洞有り

28 19 74 37.75 空洞有り

30 19 40 23.06 空洞有り

32 21 35 24.97 空洞有り

34 21 19 15.04 空洞有り

36 22 6 5.75 空洞有り

38 24 4 4.51 空洞有り

40 22 3 3.21 空洞有り

42 24 1 1.40 空洞有り

44 25 2 3.07 空洞有り

54 25 1 2.21 空洞有り

小計 287 158.31

低質材 143 18.23
計 4,981 1,459.42

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ１・ほ１ 皆伐 人サワラ 一般用材 16 16 2 0.33

18 16 3 0.59

20 17 5 1.29

22 18 6 1.87

24 19 4 1.66

26 20 11 5.63

28 22 9 5.94

30 21 6 4.49

32 23 3 2.69

34 21 3 2.78

36 21 2 2.02

38 22 3 3.57

44 23 1 1.59
小計 58 34.45

一般用材 24 20 2 0.78 空洞有り

26 17 1 0.39 空洞有り

30 15 1 0.49 空洞有り

32 22 4 3.23 空洞有り

36 22 4 3.88 空洞有り

40 23 1 1.25 空洞有り

42 20 1 1.12 空洞有り

46 23 2 3.21 空洞有り

小計 16 14.35

低質材 3 0.40
計 77 49.20



林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ１・ほ１ 皆伐 ネズコ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 1 0.06
計 1 0.06

Ｎ計 5,380 1,722.81

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ１・ほ１ 皆伐 ナラ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 1 0.94
計 1 0.94

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考

１７ろ１・ほ１ 皆伐 トチノキ 一般用材 30 19 1 0.58

小計 1 0.58

低質材 1 7.32

計 2 7.90

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ１・ほ１ 皆伐 他Lブナ群 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 1 0.19
計 1 0.19

Ｌ計 4 9.03

林小班計 5,384 1,731.84



入札番号 5 分収育林
 加子母裏木曽 国有林 １７ろ２ 林小班 林齢 ６９年生
伐採種 皆伐 面積 ２．７７ｈa

数量 3,481本

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ２ 皆伐 ヒノキ 一般用材 12 9 1 0.05

14 13 95 9.50

16 14 227 34.05

18 15 349 69.80

20 16 523 135.98

22 17 486 160.38

24 17 386 146.68

26 18 316 145.36

28 18 207 107.64

30 18 124 71.92

32 20 47 35.55

34 21 13 11.09

36 21 3 2.85
小計 2,777 930.85

一般用材 16 14 1 0.14 空洞有り

18 15 3 0.56 空洞有り

20 16 13 3.21 空洞有り

22 17 19 5.93 空洞有り

24 17 34 12.02 空洞有り

26 18 54 23.50 空洞有り

28 18 48 23.52 空洞有り

30 18 34 18.61 空洞有り

32 20 35 24.68 空洞有り

34 21 18 14.29 空洞有り

36 20 6 5.06 空洞有り

38 22 2 2.16 空洞有り

40 22 1 1.10 空洞有り

42 22 1 1.28 空洞有り

44 21 3 3.74 空洞有り

52 25 1 2.10 空洞有り

小計 273 141.90

低質材 256 43.94
計 3,306 1,116.69

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ２ 皆伐 人サワラ 一般用材 １４ 14 2 0.21

１６ 14 5 0.73

１８ 19 4 0.98

２０ 16 9 2.21

２２ 17 4 1.20

２４ 18 8 3.15

２６ 21 7 3.78

２８ 20 13 8.03

３０ 21 10 7.38

３２ 21 9 7.56

３４ 21 6 5.51

３６ 22 8 8.63

３８ 23 6 7.25

４０ 22 2 2.56

４２ 23 1 1.46

４６ 26 1 1.97
小計 95 62.61

低質材 6 0.50
計 101 63.11

1,188.98m3



林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ２ 皆伐 モミ 一般用材 34 21 1 0.95

38 20 1 1.11
小計 2 2.06

低質材 0 0.00
計 2 2.06

Ｎ計 3,409 1,181.86

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ２ 皆伐 ナラ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 13 2.00
計 13 2.00

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考

１７ろ２ 皆伐 ホオノキ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 3 0.35

計 3 0.35

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ２ 皆伐 トチノキ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 1 0.04
計 1 0.04

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ２ 皆伐 センノキ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 3 0.14
計 3 0.14

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１７ろ２ 皆伐 他Lブナ群 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 52 4.59
計 52 4.59

Ｌ計 72 7.12

林小班計 3,481 1,188.98



入札番号 6 分収育林
加子母裏木曽 国有林 １９は２ 林小班 林齢 ６６年生
伐採種 皆伐 面積 ３．２４ha

数量 3,519本

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１９は２ 皆伐 ヒノキ 一般用材 14 11 5 0.45

16 13 38 4.94

18 14 145 26.10

20 16 320 83.20

22 17 492 162.36

24 18 517 206.80

26 18 441 202.86

28 19 311 171.05

30 19 178 110.36

32 19 88 60.72

34 20 40 32.40

36 20 15 13.50

38 19 5 4.60

40 19 3 3.00
小計 2,598 1,082.34

一般用材 16 13 14 1.59 空洞有り

18 14 70 11.54 空洞有り

20 16 136 32.31 空洞有り

22 17 131 39.44 空洞有り

24 18 107 39.12 空洞有り

26 18 75 31.42 空洞有り

28 19 46 23.72 空洞有り

30 19 28 16.06 空洞有り

32 19 14 9.24 空洞有り

34 20 6 4.65 空洞有り

36 20 4 3.50 空洞有り

38 19 3 2.63 空洞有り

42 23 1 1.31 空洞有り

44 18 1 1.05 空洞有り

小計 636 217.58

低質材 166 31.60
計 3,400 1,331.52

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１９は２ 皆伐 人サワラ 一般用材 18 15 1 0.19

22 18 1 0.32

24 22 2 0.95

26 20 5 2.55

28 21 1 0.64

30 21 1 0.74

32 21 3 2.52

34 20 1 0.86

36 23 1 1.11

40 21 1 1.22
小計 17 11.10

一般用材 24 19 1 0.38 空洞有り

小計 1 0.38

低質材 0 0.00
計 18 11.48

Ｎ計 3,418 1,343.00

1,348.50m3



林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１９は２ 皆伐 ナラ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 2 1.32
計 2 1.32

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考

１９は２ 皆伐 ウダイカンバ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 1 0.31

計 1 0.31

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１９は２ 皆伐 他Lブナ群 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 98 3.87
計 98 3.87

Ｌ計 101 5.50

林小班計 3,519 1,348.50



入札番号 7 分収育林
加子母裏木曽 国有林 ４３ほ１ 林小班 林齢 ６７年生
伐採種 皆伐 面積 ６．００ｈa

数量 8,018本

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
４３ほ１ 皆伐 ヒノキ 一般用材 14 12 9 0.90

16 14 147 22.05

18 15 523 104.60

20 16 1142 296.92

22 17 1,538 507.54

24 18 1,413 565.20

26 19 1,001 490.49

28 19 592 325.60

30 19 327 202.74

32 20 154 113.96

34 20 67 54.27

36 20 35 31.50

38 20 20 19.60

40 21 10 11.30

42 21 3 3.69

44 21 2 2.66

46 23 2 3.18

48 23 1 1.71
小計 6,986 2,757.91

一般用材 16 14 1 0.13 空洞有り

18 15 11 2.05 空洞有り

20 16 32 7.81 空洞有り

22 17 67 21.00 空洞有り

24 18 71 26.75 空洞有り

26 19 61 28.41 空洞有り

28 19 82 43.05 空洞有り

30 19 54 31.97 空洞有り

32 20 18 12.64 空洞有り

34 20 17 13.18 空洞有り

36 20 10 8.45 空洞有り

38 20 2 1.90 空洞有り

40 21 1 1.10 空洞有り

42 21 1 1.13 空洞有り

44 21 3 3.94 空洞有り

46 23 1 1.54 空洞有り

小計 432 205.05

低質材 310 67.35
計 7,728 3,030.31

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
４３ほ１ 皆伐 人サワラ 一般用材 26 20 1 0.52

28 23 1 0.71

32 22 1 0.87

38 20 1 1.05
小計 4 3.15

低質材 1 0.49
計 5 3.64

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
４３ほ１ 皆伐 モミ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 2 1.50
計 2 1.50

3,080.92m3



Ｎ計 7,735 3,035.45

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
４３ほ１ 皆伐 ナラ 一般用材 26 1 0.37

小計 1 0.37

低質材 1 0.30
計 2 0.67

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考

４３ほ１ 皆伐 ウダイカンバ 一般用材 26 14 1 0.31

40 15 1 0.76

44 18 1 1.13

小計 3 2.20

低質材 0 0.00

計 3 2.20

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
４３ほ１ 皆伐 ホオノキ 一般用材 34 17 1 0.64

36 15 1 0.61
小計 2 1.25

低質材 1 0.45
計 3 1.70

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
４３ほ１ 皆伐 サクラ 一般用材 30 20 1 0.62

34 19 2 1.41

38 18 2 1.63

40 17 1 0.88

42 19 2 2.13

44 18 1 1.13

48 20 1 1.49
小計 10 9.29

低質材 3 2.37
計 13 11.66

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
４３ほ１ 皆伐 他Lブナ群 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 262 29.24
計 262 29.24

Ｌ計 283 45.47

林小班計 8,018 3,080.92



入札番号 8 分収育林
 加子母裏木曽 国有林 ５６い１ 林小班 林齢 ７０年生
伐採種 皆伐 面積 ５．０３ｈa

数量 4,918本

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 ヒノキ 一般用材 12 9 10 0.53

14 12 52 5.01

16 12 274 32.88

18 13 494 83.98

20 14 694 152.68

22 14 711 184.86

24 15 632 202.24

26 15 488 180.56

28 16 279 125.55

30 16 183 93.33

32 20 67 49.64

34 21 43 36.45

36 21 19 18.41

38 20 9 9.00

40 20 2 2.07

42 21 4 4.99

44 21 3 3.92

46 23 3 4.78
小計 3,967 1,190.88

一般用材 18 13 1 0.16 空洞有り

20 14 4 0.84 空洞有り

22 14 14 3.40 空洞有り

24 15 27 8.16 空洞有り

26 15 29 9.96 空洞有り

28 16 39 16.55 空洞有り

30 16 40 19.33 空洞有り

32 20 31 21.44 空洞有り

34 21 16 12.74 空洞有り

36 21 10 9.09 空洞有り

38 22 7 7.48 空洞有り

40 24 2 2.44 空洞有り

42 19 2 2.09 空洞有り

44 21 1 1.23 空洞有り

小計 223 114.91

低質材 346 77.42
計 4,536 1,383.21

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 木曽ヒノキ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 1 9.58
計 1 9.58

1,486.44m3



林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 人サワラ 一般用材 12 8 1 0.05

14 12 2 0.18

16 14 2 0.28

18 14 7 1.22

20 17 7 1.84

22 18 8 2.60

24 18 6 2.32

26 19 2 0.95

28 17 1 0.51

30 21 4 2.87

32 25 3 3.00

34 22 1 0.96

38 22 1 1.17

42 25 1 1.60

46 20 1 1.48

48 22 2 3.45

52 23 1 2.14
小計 50 26.62

一般用材 28 20 1 0.57 空洞有り

30 20 1 0.67 空洞有り

34 21 2 1.70 空洞有り

38 22 2 2.12 空洞有り

42 20 1 1.18 空洞有り

44 22 1 1.46 空洞有り

小計 8 7.70

低質材 11 4.35
計 69 38.67

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 モミ 一般用材 22 15 1 0.30

30 24 2 1.66

32 25 1 1.00

34 25 1 1.13

38 25 1 1.38

44 25 1 1.82

46 35 1 2.77

48 25 1 2.15

50 25 1 2.32

54 22 1 2.34

56 24 1 2.74

60～ 30 1 3.97
小計 13 23.58

低質材 5 0.79
計 18 24.37

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 ネズコ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 1 0.11
計 1 0.11

Ｎ計 4,625 1,455.94



林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 ナラ 一般用材 18 9 2 0.21

24 14 1 0.27
小計 3 0.48

低質材 35 5.07
計 38 5.55

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考

５６い１ 皆伐 ウダイカンバ 一般用材 30 18 1 0.55

小計 1 0.55

低質材 0 0.00

計 1 0.55

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 ミズメ 一般用材 26 15 1 0.34

36 20 1 0.86

40 19 2 2.00
小計 4 3.20

低質材 32 4.21
計 36 7.41

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 ホオノキ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 4 0.38
計 4 0.38

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 シデ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 22 1.41
計 22 1.41

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 サクラ 一般用材 28 20 1 0.55

34 15 1 0.54

38 15 1 0.67
小計 3 1.76

低質材 13 1.72
計 16 3.48

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 キハダ 一般用材 22 13 1 0.21

小計 1 0.21

低質材 0 0.00
計 1 0.21

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 カエデ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 27 1.43
計 27 1.43



林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考

５６い１ 皆伐 アサダ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 1 0.10
計 1 0.10

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 センノキ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 2 0.52
計 2 0.52

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
５６い１ 皆伐 他Lブナ群 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 145 9.46
計 145 9.46

Ｌ計 293 30.50

林小班計 4,918 1,486.44



入札番号 18 分収育林
上村恵那 国有林 １０８０ろ１ 林小班 林齢 ６５年生
伐採種 皆伐 面積 ４．８５ｈa

数量 4,671本

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１０８０ろ１ 皆伐 ス　ギ 一般用材 14 12 1 0.10

16 12 1 0.12

18 14 3 0.54

20 15 18 4.14

22 16 41 12.30

24 17 102 37.74

26 18 167 75.15

28 19 196 109.76

30 20 203 136.01

32 20 203 152.25

34 21 180 158.40

36 21 141 136.77

38 22 109 122.08

40 22 79 97.17

42 22 48 63.84

44 23 28 42.56

46 23 23 37.72

48 23 14 24.64

50 22 6 10.74

52 25 3 6.66

54 25 2 4.74
小計 1,568 1,233.43

低質材 4 0.41
計 1,572 1,233.84

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１０８０ろ１ 皆伐 ヒノキ 一般用材 12 9 1 0.05

14 11 4 0.36

16 13 17 2.21

18 14 58 10.44

20 15 166 39.84

22 16 334 100.20

24 16 489 171.15

26 17 548 235.64

28 17 495 242.55

30 17 357 192.78

32 18 216 140.40

34 18 108 77.76

36 18 42 33.18

38 18 15 12.90

40 19 6 6.00

42 19 1 1.09
小計 2,857 1,266.55

一般用材 26 17 1 0.41 空洞有り

30 17 1 0.52 空洞有り

32 18 1 0.55 空洞有り

34 18 2 1.28 空洞有り

38 18 1 0.78 空洞有り

44 18 1 1.05 空洞有り

小計 7 4.59

低質材 30 1.79
計 2,894 1,272.93

2,563.21m3



林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１０８０ろ１ 皆伐 人サワラ 一般用材 12 10 2 0.12

14 10 3 0.23

16 13 3 0.39

18 11 5 0.69

20 14 5 1.06

22 17 2 0.58

24 16 12 4.21

26 17 10 4.31

28 16 3 1.47

30 16 7 3.89

32 18 3 2.06

34 17 5 3.67

36 17 4 3.25

38 20 2 2.10

40 18 2 2.05

48 17 1 1.33
小計 69 31.41

一般用材 42 17 1 0.99 空洞有り

小計 1 0.99

低質材 20 0.57
計 90 32.97

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１０８０ろ１ 皆伐 モミ 一般用材 42 19 1 1.27

小計 1 1.27

低質材 0 0.00
計 1 1.27

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１０８０ろ１ 皆伐 ツガ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 1 0.05
計 1 0.05

Ｎ計 4,558 2,541.06

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１０８０ろ１ 皆伐 他Lブナ群 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 113 22.15
計 113 22.15

Ｌ計 113 22.15

林小班計 4,671 2,563.21



入札番号 19 分収育林
上村恵那 国有林 １０８３ろ１ 林小班 林齢 ６３年生
伐採種 皆伐 面積 ４．７２ｈa

数量 5,994本

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１０８３ろ１ 皆伐 ス　ギ 一般用材 12 11 2 0.13

14 12 9 0.83

16 11 25 2.79

18 14 61 10.98

20 16 121 30.25

22 17 194 62.08

24 17 270 99.90

26 18 304 136.80

28 19 321 179.76

30 19 290 182.70

32 20 246 184.50

34 20 221 183.43

36 21 190 184.30

38 22 121 135.52

40 22 88 108.24

42 20 49 59.77

44 21 39 53.76

46 22 29 44.84

48 22 20 33.28

50 23 11 20.67

52 23 5 10.20

54 23 1 2.15

56 22 1 2.18
小計 2,618 1,729.06

一般用材 26 18 1 0.43 空洞有り

36 21 2 1.88 空洞有り

40 22 2 2.30 空洞有り

42 21 4 4.50 空洞有り

44 21 4 4.99 空洞有り

46 22 2 2.83 空洞有り

48 22 3 4.69 空洞有り

50 23 2 3.38 空洞有り

52 21 1 1.53 空洞有り

54 19 1 1.51 空洞有り

56 22 1 2.02 空洞有り

小計 23 30.06

低質材 109 9.42
計 2,750 1,768.54

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１０８３ろ１ 皆伐 ヒノキ 一般用材 12 10 7 0.42

14 11 40 3.60

16 13 150 19.50

18 13 324 55.08

20 14 542 119.24

22 14 611 158.86

24 14 564 169.20

26 15 397 146.89

28 16 222 99.90

30 16 98 48.66

32 16 41 22.93

34 17 14 9.38

36 17 4 2.85

38 16 1 0.75
小計 3,015 857.26

一般用材 30 14 2 0.77 空洞有り

32 16 4 1.85 空洞有り

34 16 1 0.56 空洞有り

小計 7 3.18

低質材 101 6.63
計 3,123 867.07

2,653.59m3



林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１０８３ろ１ 皆伐 人サワラ 一般用材 22 13 1 0.23

小計 1 0.23

低質材 2 0.06
計 3 0.29

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１０８３ろ１ 皆伐 ツガ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 4 0.74
計 4 0.74

Ｎ計 5,880 2,636.64

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
１０８３ろ１ 皆伐 他Ｌブナ群 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 114 16.95
計 114 16.95

Ｌ計 114 16.95

林小班計 5,994 2,653.59



入札番号 20 分収育林
川上 国有林 ２００４ に 林小班 林齢 64年生
伐採種 皆伐 面積 4.45ｈa

数量 5,625本

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
２００４ に 皆伐 ヒノキ 一般用材 12 9 4 0.19

14 12 14 1.33

16 16 123 20.91

18 17 369 84.87

20 17 580 156.60

22 18 746 261.10

24 18 855 342.00

26 19 783 383.67

28 19 698 383.90

30 20 496 327.36

32 20 317 234.58

34 21 158 135.88

36 21 82 77.90

38 22 25 27.80

40 22 9 10.66

42 22 7 9.24

44 23 1 1.48

46 23 1 1.59

48 24 1 1.80

50 24 5 9.55

52 23 1 1.96

56 25 1 2.45

58 24 3 7.53

　 　 60～ 25 5 14.15
小計 5,284 2,498.50

一般用材 18 17 1 0.22 空洞有り

22 18 1 0.33 空洞有り

24 18 11 4.22 空洞有り

26 19 19 8.90 空洞有り

28 19 18 9.61 空洞有り

30 20 27 17.00 空洞有り

32 20 27 19.12 空洞有り

34 21 24 19.68 空洞有り

36 21 24 21.95 空洞有り

38 22 11 11.94 空洞有り

40 22 5 5.71 空洞有り

小計 168 118.68

低質材 50 21.52
計 5,502 2,638.70

2,705.71m3



林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
２００４ に 皆伐 人サワラ 一般用材 16 14 2 0.27

18 15 9 1.69

20 16 6 1.43

22 17 7 2.16

24 18 9 3.47

26 19 20 9.78

28 20 3 1.82

30 21 11 8.17

32 22 6 5.17

34 22 7 6.72

36 22 6 6.46

38 22 4 4.74

40 23 2 2.68

44 21 1 1.44

50 23 1 2.00
小計 94 58.00

一般用材 18 18 1 0.22 空洞有り

28 19 1 0.56 空洞有り

小計 2 0.78

低質材 3 0.19
計 99 58.97

Ｎ計 5,601 2,697.67

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考

２００４ に 皆伐 ミズメ 一般用材 0 0.00

小計 0 0.00

低質材 14 4.44

計 14 4.44

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
２００４ に 皆伐 ケヤキ 一般用材 52 18 1 1.54

小計 1 1.54

低質材 0 0.00
計 1 1.54

林小班 伐採種 樹　種 材　種 胸高直径 平均樹高 本　数 材　積 備　考
２００４ に 皆伐 他Lブナ群 一般用材 20 14 1 0.20

小計 1 0.20

低質材 8 1.86
計 9 2.06

Ｌ計 24 8.04

林小班計 5,625 2,705.71



1. １８ぬ 林小班

2. HA

3.

4. 年生

5. ヶ月

合計 149.72

他Lブナ群 4.56

人サワラ 6.65
ミズメ 3.61

ヒノキ 134.90 別紙 のとおり

面 積 2.28

伐 採 種 間伐

林 齢 37

搬 出 期 間 24

樹種 全体材積（m3） 標準地調査明細書

物件所在地 加子母裏木曽国有林

全体材積集計表

入札番号 21

拡大方法 面積拡大



標準地番号

2.28 拡大面積（ha）
0.12 標準地面積（ha）

※拡大面積及び標準地面積については本標準地に対する面積である。

胸高直径 樹高 本数 材積
12 10 9 0.54
12 11 7 0.49
12 12 1 0.07
14 9 2 0.14
14 10 1 0.08
14 11 4 0.36
14 12 2 0.20
14 13 2 0.20
16 12 1 0.12
16 13 4 0.52
20 14 1 0.22
16 11 1 0.10
18 13 2 0.30
18 14 1 0.17
20 13 2 0.36
20 14 4 0.80
22 13 1 0.22
22 14 1 0.24
24 13 1 0.26
24 14 1 0.28

48 5.67
48 1.43
96 7.10

胸高直径 樹高 本数 材積
14 13 1 0.10
20 14 1 0.21

2 0.31
2 0.04
4 0.35

胸高直径 樹高 本数 材積
18 16 1 0.19

1 0.19

1 0.19

胸高直径 樹高 本数 材積
4 0.24
4 0.24

51 6.17
54 1.71

105 7.88総計
低質材 合計
一般材 合計

樹種 計
低質材
区分

他Lブナ群
樹種 計
低質材

一般材 計
一般材
区分

ミズメ
樹種 計
低質材

一般材 計

一般材
区分

人サワラ
樹種 計
低質材

一般材 計

一般材（空洞あり）

一般材
区分

ヒノキ

全体標準地面積（ha） 0.12
全体面積（ha） 2.28

１８ぬ
21

加子母裏木曽国有林
①～②

入札番号 物件所在地

標準地調査明細書



1. １０８４へ・と 林小班

2. HA

3.

4. 年生

5. ヶ月

物件所在地 上村恵那国有林

全体材積集計表

入札番号 22

拡大方法 面積拡大

ヒノキ 789.15 別紙 のとおり

面 積 5.75

伐 採 種 間伐

林 齢 45

搬 出 期 間 24

樹種 全体材積（m3） 標準地調査明細書

合計 789.15



標準地番号

2.75 拡大面積（ha）
0.15 標準地面積（ha）

※拡大面積及び標準地面積については本標準地に対する面積である。

胸高直径 樹高 本数 材積
14 10 1 0.08
14 11 4 0.36
14 13 2 0.20
16 9 1 0.09
16 11 1 0.11
16 12 2 0.24
16 13 8 1.04
16 14 2 0.30
16 15 3 0.48
16 16 1 0.17
18 11 1 0.14
18 12 5 0.75
18 13 12 2.04
18 14 8 1.44
18 15 4 0.80
18 16 3 0.63
20 13 2 0.40
20 14 5 1.10
20 15 8 1.92
20 16 7 1.82
22 13 1 0.24
22 14 3 0.78
22 15 7 1.96
22 16 5 1.50
22 17 4 1.32
24 15 3 0.96
24 16 2 0.70
24 17 1 0.38
26 17 1 0.43

107 22.38
1 0.05

108 22.43
107 22.38

1 0.05
108 22.43

入札番号 物件所在地

標準地調査明細書

22
上村恵那国有林

①～②
１０８４へ

全体面積（ha） 2.75
全体標準地面積（ha） 0.15

ヒノキ
区分

一般材

低質材
一般材 計

樹種 計

低質材 合計
一般材 合計

総計



標準地番号

3.00 拡大面積（ha）
0.16 標準地面積（ha）

※拡大面積及び標準地面積については本標準地に対する面積である。

胸高直径 樹高 本数 材積
14 9 4 0.28
14 11 10 0.90
14 12 10 1.00
14 13 1 0.10
14 14 1 0.11
14 15 1 0.12
16 10 1 0.10
16 11 4 0.44
16 12 7 0.84
16 13 21 2.73
16 14 8 1.20
18 12 4 0.60
18 13 13 2.21
18 14 9 1.62
18 15 7 1.40
18 16 4 0.84
20 13 3 0.60
20 14 2 0.44
20 15 3 0.72
20 16 4 1.04
22 13 1 0.24
22 15 4 1.12
22 16 4 1.20
24 16 2 0.70
26 16 1 0.40

129 20.95
3 0.12

132 21.07

入札番号 物件所在地

標準地調査明細書

22
上村恵那国有林

①～②
１０８４と

全体面積（ha） 3.00
全体標準地面積（ha） 0.16

ヒノキ
区分

一般材

一般材 計
低質材
樹種 計



1. １１０９ね 林小班

2. HA

3.

4. 年生

5. ヶ月

物件所在地 岩村国有林

全体材積集計表

入札番号 23

拡大方法 面積拡大

ヒノキ 308.98 別紙 のとおり

面 積 3.50

伐 採 種 間伐

林 齢 39

搬 出 期 間 24

樹種 全体材積（m3） 標準地調査明細書

合計 308.98



標準地番号

3.50 拡大面積（ha）
0.18 標準地面積（ha）

※拡大面積及び標準地面積については本標準地に対する面積である。

胸高直径 樹高 本数 材積
12 8 2 0.08
12 10 5 0.30
12 11 4 0.28
12 12 1 0.07
14 9 3 0.21
14 10 10 0.80
14 11 7 0.63
16 9 1 0.09
16 10 7 0.70
16 11 4 0.44
16 12 4 0.48
16 15 1 0.16
18 10 2 0.24
18 11 4 0.56
18 12 4 0.60
18 13 3 0.51
18 14 1 0.18
18 15 2 0.40
18 16 2 0.42
20 11 1 0.16
20 12 7 1.26
20 13 1 0.20
20 14 1 0.22
20 15 2 0.48
20 16 5 1.30
20 17 2 0.54
22 11 1 0.19
22 15 3 0.84
22 16 1 0.30
22 17 2 0.66
24 13 1 0.27
24 17 3 1.14

97 14.71
13 1.18

110 15.89
97 14.71
13 1.18

110 15.89

入札番号 物件所在地

標準地調査明細書

23
岩村国有林

①～④
１１０９ね

全体面積（ha） 3.50
全体標準地面積（ha） 0.18

ヒノキ
区分

一般材

低質材
一般材 計

樹種 計

低質材 合計
一般材 合計

総計



立木公売位置図
(縮尺　１／50,000）

 入札番号　５号

 入札番号　６号

 入札番号　４号

 入札番号　８号

 入札番号　７号

 入札番号　２号

 入札番号　21号(間伐)



立木公売位置図
(縮尺　１／50,000）

 入札番号　20号



立
木

公
売

位
置

図
(縮

尺
　
１
／
5
0,
0
00
）

 入
札
番
号
　
18
号

 
入
札
番
号
　
19
号

 
入
札
番
号
　
23
号
(
間
伐
)

 入
札
番
号
　
22
号
(間

伐
)



入札番号 ２号

立木公売位置図
(縮尺1/5，000）

案内看板

予定箇所

林道等

凡　　例

国有林名

林 小 班

樹    種

林　　齢

伐 採 種

面積(ha)

数量
(m3）

N

L

計

加子母裏木曽
１４に２

ヒノキ外９
７０

皆伐

３.５８

1,564.68

14.77

1,579.45



(縮尺1/5，000）
立木公売位置図

1,722.81

9.03

141.55

8.17

149.72

標準地プロット

加子母裏木曽

入札番号 ２１号

国有林名

林 小 班
樹    種

林　　齢

伐 採 種

面積(ha)

数量
(m3）

L

N

計

１８ぬ

ヒノキ外３

３７

間伐

２．２８

入札番号 ４号

国有林名

林 小 班

樹    種

林　　齢

伐 採 種

数量
(m3）

N

L

計

面積(ha)

1,731.84

皆伐

６９

４.２７

ヒノキ外６

加子母裏木曽
１７ろ１・ほ１

入札番号

林 小 班

樹    種

林　　齢

伐 採 種

面積(ha)

N

L

計

５号

加子母裏木曽

１７ろ２

ヒノキ外７

６９
皆伐

２.７７

1,181.86

7.12

1,188.98

国有林名

(m3）
数量

凡　　例

予定箇所

林道等

作業路

除地

案内看板(４号)

案内看板(２１号)
プロット ①

プロット ②

案内看板(５号)



入札番号 ６号

立木公売位置図
(縮尺1/5，000）

案内看板

土場等に利用可能な
土地有り

予定箇所

林道等

凡　　例

国有林名

林 小 班

樹    種

林　　齢

伐 採 種

面積(ha)

数量
(m3）

N

L

計

加子母裏木曽
１９は２

ヒノキ外４
６６

皆伐

３.２４

1,343.00

5.50

1,348.50



入札番号 ７号

立木公売位置図
(縮尺1/5，000）

案内看板

土場等に利用可能な
土地有り

既設作業道

予定箇所

林道等

凡　　例

国有林名

林 小 班

樹    種

林　　齢

伐 採 種

面積(ha)

数量
(m3）

N

L

計

加子母裏木曽

４３ほ１

ヒノキ外７

６７

皆伐

６.００

3,035.45

45.47

3,080.92



入札番号 ８号

立木公売位置図
(縮尺1/5，000）

案内看板

予定箇所

林道等

凡　　例

除地

国有林名

林 小 班

樹    種

林　　齢

伐 採 種

面積(ha)

数量
(m3）

N

L

計

加子母裏木曽
５６い１

ヒノキ外１５
７０

皆伐

５.０３

1,455.94

30.50

1,486.44



入札番号 １８号

立木公売位置図
(縮尺1/5，000）

案内看板

予定箇所

林道等

凡　　例

国有林名

林 小 班
樹    種

林　　齢

伐 採 種

面積(ha)

数量
(m3）

N

L

計

上村恵那
１０８０ろ１

ヒノキ外５
６５

皆伐

４.８５

2,541.06

22.15

2,563.21



案内看板

４.７２

数量
(m3）

N

L

計

面積(ha)

１９号

上村恵那

１０８３ろ１

スギ外４
６３

皆伐

2,636.64

16.95

2,653.59

伐 採 種

林　　齢

樹    種

林 小 班

国有林名

入札番号

凡　　例

予定箇所

林道等

(縮尺1/5，000）
立木公売位置図



入札番号 ２０号

(縮尺1/5，000）
立木公売位置図

案内看板

４.４５

数量
(m3）

N

L

計

面積(ha)

川上

２００４に

ヒノキ外４

６４

皆伐

2,697.67

8.04

2,705.71

伐 採 種

林　　齢

樹    種

林 小 班

国有林名

凡　　例

予定箇所

林道等



案内看板

５．７５

数量
(m3）

N

L

計

面積(ha)

２２号

上村恵那

１０８４へ・と

ヒノキ

４５

間伐

789.15

伐 採 種

林　　齢

樹    種
林 小 班

国有林名

入札番号

(縮尺1/5，000）
立木公売位置図

凡　　例

予定箇所

林道等

標準地プロット

プロット ①

プロット ②

プロット ①

プロット ②

789.15



３．５０

数量
(m3）

N

L

計

面積(ha)

２３号

岩村

１１０９ね

ヒノキ

３９
間伐

308.98

308.98

伐 採 種

林　　齢

樹    種
林 小 班

国有林名

入札番号

(縮尺1/5，000）
立木公売位置図

案内看板

凡　　例

予定箇所

林道等

標準地プロット

プロット ①

プロット ④

プロット ③

プロット ②



 

入 札 書 
 

 

 入札番号 第   号 

   

 

金 

 

額 

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

 

   上記金額で入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ、入 

札いたします。 

 

 

令和  年  月  日     

 

分任契約担当官 

    中部森林管理局 東濃森林管理署長 見市 貴司 殿 

 

  住   所 

  会 社 名 

  代表者氏名                                                   

  代 理 人                                                   

 

 

資格者証明書番号（登録番号）  

 

 

 
（注意事項） 

 １ 金額はアラビア数字をもって明記すること。 

 ２ 用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用すること。 

３ 本件責任者氏名、担当者氏名及び連絡先２件を記入し、押印を省略することができる。 

責任者と担当者は、別の者を記入することを原則とするが、個人事業者等で担当者及び連絡先が複数ない場合は、責任者と担当者に

同一の者を記載し、又、連絡先の記載が１件でも構わないものとする。 

４ 押印を省略しない場合は、社印、代表者印、代理人へ委任している場合は、代理人使用印鑑を押印すること。 

５ 資格者証明書番号（登録番号）を記載すること。 

（押印を省略する場合は記載すること） 

本件責任者： 

本件担当者： 

連 絡 先 １： 

連 絡 先 ２： 



 

様式第６号（第４条） 

 

委   任   状 

 

 

                代理人氏名 

 

 

          上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 

 

記 

 

          １ 入札年月日       令和   年   月   日 

 

          ２ 件   名       第 ２ 回立木「資格付き一般競争入札」 

 

          ３ 入札に関する一切の件 

 

 

                令和   年   月   日 

 

 

                             住     所                    

                             商号又は名称                     

                              代表者氏名                      

 

 

             分任契約担当官 

           東濃森林管理署長  見市 貴司 殿 

 

 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

  １ 用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用すること。 

２ 本件責任者氏名、担当者氏名及び連絡先２件を記入し、押印を省略することができる。 

責任者と担当者は、別の者を記入することを原則とするが、個人事業者等で担当者及び連絡先が複数ない場合は、責任者と担当者に

同一の者を記載し、又、連絡先の記載が１件でも構わないものとする。 

  ３ 押印を省略しない場合は、社印、代表者印、代理人使用印鑑を代理人氏名の余白に押印すること。 

    

 

（押印を省略する場合は記載すること） 

本件責任者： 

本件担当者： 

連 絡 先 １： 

連 絡 先 ２： 
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売

買
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場
合
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は

、
上

記
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売
買

物
件
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種
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び
数
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は

予
定

、
売

買
代

金
は

分
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育
林

立
木

竹

分
収

造
林

立
木

竹

官
行

造
林

立
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竹
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立
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カ
ラ

マ
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ほ
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代
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収
額

売
買

物
件

の
搬

出
期

間
（
期

限
）

売
買

（
使

用
）

目
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代
　

金
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消
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1
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0
0
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5
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収

権
者
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収
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う
ち

消
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税
抜

代
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収
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抜
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分
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分
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～

日
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年
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以
 上

延
納

担
保

金
額

延
納

利
率

年
％円

延
納

利
息



 

 

 

 

（売買契約書別紙） 

 

売買代金明細書 

 

 ○○株式会社 

代表取締役 ○○ ○○ 殿 

T8000012050001 

○○森林管理署 

 

契約年月日       年  月  日 

契約番号         

売買物件の所在場所    

 

売買代金 合計額 

税込金額 うち消費税額（10％） 

  

 

うち適格請求書（インボイス） 税込金額 うち消費税額（10％） 

対象金額   

 

＜内訳＞ 

インボイス対象 税込金額 うち消費税額（10％） 

①官収分  － 

②民収分 

（適格請求書発行事業者分） 
 － 

小計   

 

インボイス対象外 税込金額 うち消費税額（10％） 

③民収分  － 

小計   

 

 

 

 


