

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和6年6月20日(木) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署会議室
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
41	乙部町 ササマクリ	05-K4-3	スギ	549	87.001	0.158	間伐材 3.65m,12~36cm 価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R6/9/30
42	木古内町 建有川	05-G5-7	スギ	743	182.974	0.246	間伐材 3.65m,16~38cm 価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R6/9/30
43	木古内町 建有川	05-G5-8	スギ	1,081	205.000	0.190	間伐材 3.65m,14~40cm 価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R6/9/30
44	木古内町 建有川	05-G6-1	スギ	821	184.297	0.224	間伐材 3.65m,14~38cm 価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R6/9/30
45	木古内町 建有川	05-G8-1	スギ	745	153.572	0.206	間伐材 3.65m,14~40cm 価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R6/9/30
46	北斗市 戸田	05-H1-1	スギ	935	196.106	0.210	間伐材 3.65m,14~42cm 価格見直し物件 生産月:10月 搬出期限:R6/9/30
47	北斗市 戸田	05-H1-11	スギ	914	204.814	0.224	間伐材 3.65m,14~42cm 価格見直し物件 生産月:10月 搬出期限:R6/9/30
48	北斗市 戸田	05-H1-15	スギ	493	122.454	0.248	間伐材 3.65m,16~42cm 価格見直し物件 生産月:11月 搬出期限:R6/9/30
49	北斗市 戸田	05-H2-6	スギ	305	69.957	0.229	間伐材 3.65m,14~46cm 価格見直し物件 生産月:11月 搬出期限:R6/9/30
50	北斗市 西岐	05-H6-1	スギ	625	181.236	0.290	間伐材 3.65m,16~44cm 価格見直し物件 生産月:1月 搬出期限:R6/9/30
51	北斗市 西岐	05-H8-4	スギ	317	78.643	0.248	間伐材 3.65m,16~40cm 価格見直し物件 生産月:1月 搬出期限:R6/9/30
52	厚沢部町 社の山	06-A1-1	トドマツ	592	152.818	0.258	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限:R6/9/30
53	厚沢部町 社の山	06-A1-2	トドマツ	558	143.778	0.258	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限:R6/9/30
54	厚沢部町 社の山	06-A1-3	低質材N (トドマツ)	521	120.026	0.230	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R6/9/30
55	厚沢部町 社の山	06-A4-1	原料材N	1,031	145.564	0.141	間伐材 2.40m,6~64cm 搬出期限:R6/9/30

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 m ³	m ² 廻り	摘要欄
56	厚沢部町 社の山	06-A4-2	原料材N	層積	99.889	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R6/9/30
57	厚沢部町 社の山	06-A4-3	原料材N	層積	91.110	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R6/9/30
58	厚沢部町 社の山	06-A4-4	原料材N	層積	71.037	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R6/9/30
59	厚沢部町 社の山	06-A4-5	原料材N	層積	61.650	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R6/9/30
60	厚沢部町 社の山	06-A4-6	原料材N	層積	49.156	—	間伐材 2.40m 換算率0.685 搬出期限: R6/9/30
合 計				10,230	2,601.082		