

# 素材入札物件一覧表

## 檜山森林管理署

- 入札日時 令和6年8月23日(金) 13時10分 開始 13時20分 締切  
 ○入札場所 渡島森林管理署会議室  
 二海郡八雲町出雲町13-4  
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会  
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部  
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
91	乙部町ササマクリ	05-K4-3	スギ	549	87.001	0.158	間伐材 3.65m,12~36cm 再度価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R6/11/30
92	厚沢部町社の山	06-A1-7	スギ	601	134.004	0.223	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限:R6/11/30
93	厚沢部町社の山	06-A1-8	スギ	244	49.759	0.204	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R6/11/30
94	厚沢部町社の山	06-A1-9 06-A1-16	原料材L	層積	38.110	-	間伐材 2.40m 換算率0.522 搬出期限:R6/11/30
95	厚沢部町社の山	06-A1-10	原料材L	162	28.888	0.178	間伐材 2.40m,20~50cm 搬出期限:R6/11/30
96	厚沢部町社の山	06-A1-15	スギ	268	41.920	0.156	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R6/11/30
97	厚沢部町社の山	06-A1-17	低質材N(トマツ)	643	146.829	0.228	間伐材 3.65m,16~42cm 搬出期限:R6/11/30
98	厚沢部町社の山	06-A1-18	低質材N(トマツ)	628	140.798	0.224	間伐材 3.65m,16~44cm 搬出期限:R6/11/30
99	厚沢部町社の山	06-A3-1	カラマツ	403	102.848	0.255	間伐材 4.00m,18~38cm 搬出期限:R6/11/30
100	厚沢部町社の山	06-A3-2	原料材L	1,422	71.668	0.050	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限:R6/11/30
101	厚沢部町社の山	06-A3-3	スギ	156	20.935	0.134	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R6/11/30
102	厚沢部町社の山	06-A3-4	スギ原料材	層積	31.240	-	間伐材 2.40m 換算率0.596 搬出期限:R6/11/30
103	厚沢部町社の山	06-A3-5	トマツ	726	170.218	0.234	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R6/11/30
104	厚沢部町社の山	06-A3-6	原料材N	層積	80.755	-	間伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限:R6/11/30
105	厚沢部町社の山	06-A3-7	原料材N	層積	91.497	-	間伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限:R6/11/30
106	厚沢部町社の山	06-A3-8	カラマツ	162	46.436	0.287	間伐材 4.00m,18~38cm 搬出期限:R6/11/30
107	厚沢部町社の山	06-A3-9	カラ原料材	層積	49.418	-	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限:R6/11/30
108	乙部町ガロー	06-B1-1	スギ原料材	720	83.774	0.116	主伐材 2.40m,6~62cm 搬出期限:R6/11/30
109	乙部町ガロー	06-B1-2	スギ	338	72.929	0.216	主伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R6/11/30
110	乙部町ガロー	06-B2-1	スギ原料材	層積	96.264	-	主伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限:R6/11/30

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
111	乙部町ガロー	06-B2-2	スギ	463	108.996	0.235	主伐材 3.65m,12~40cm 搬出期限: R6/11/30
112	乙部町ガロー	06-B3-1	スギ原料材	層積	98.431	—	主伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限: R6/11/30
113	乙部町ガロー	06-B3-2	スギ原料材	層積	56.045	—	主伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限: R6/11/30
114	乙部町ガロー	06-B3-3	スギ	636	142.387	0.224	主伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R6/11/30
115	乙部町ガロー	06-B4-1	原料材L	887	64.409	0.073	間伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限: R6/11/30
116	乙部町ガロー	06-B4-2	カラ原料材	990	72.657	0.073	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限: R6/11/30
117	乙部町ガロー	06-B4-3	カラマツ	446	106.010	0.238	間伐材 4.00m,14~36cm 搬出期限: R6/11/30
118	乙部町ガロー	06-B5-1	スギ原料材	層積	103.018	—	間伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限: R6/11/30
119	乙部町ガロー	06-B5-2	スギ	697	134.830	0.193	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R6/11/30
120	乙部町ガロー	06-B5-3	スギ	612	121.351	0.198	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限: R6/11/30
121	乙部町ガロー	06-B5-4	原料材N	1,002	60.505	0.060	間伐材 2.40m,6~50cm 搬出期限: R6/11/30
122	乙部町ガロー	06-B5-5	原料材L	層積	53.099	—	間伐材 2.40m 換算率0.581 搬出期限: R6/11/30
123	乙部町ガロー	06-B5-6	トドマツ	651	115.994	0.178	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R6/11/30
124	乙部町ガロー	06-B5-7	カラ原料材	層積	52.655	—	間伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限: R6/11/30
125	乙部町ガロー	06-B5-8	カラマツ	484	114.232	0.236	間伐材 4.00m,13~40cm 搬出期限: R6/11/30
126	乙部町ガロー	06-B5-9	スギ原料材	層積	59.640	—	間伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限: R6/11/30
127	乙部町ガロー	06-B5-10	スギ	641	83.515	0.130	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限: R6/11/30
128	乙部町ガロー	06-B5-11	スギ原料材	層積	41.899	—	間伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限: R6/11/30
129	乙部町ガロー	06-B5-12	カラマツ	582	110.070	0.189	間伐材 4.00m,13~36cm 搬出期限: R6/11/30
130	乙部町ガロー	06-B5-13	原料材L	層積	29.701	—	間伐材 2.40m 換算率0.581 搬出期限: R6/11/30
131	乙部町ガロー	06-B5-14	カラ原料材	層積	57.756	—	間伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限: R6/11/30
132	乙部町ガロー	06-B5-15	原料材N	層積	45.458	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R6/11/30
133	乙部町ガロー	06-B5-16	トドマツ	532	84.120	0.158	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R6/11/30
合計				15,645	3,502.069		