

# 素材入札物件一覧表

## 檜山森林管理署

○入札日時 令和6年9月20日(金) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署会議室  
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部  
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
134	乙部町 ササマクリ	05-K4-3	スギ	549	87.001	0.158	間伐材 3.65m,12~36cm 再度価格見直し物件 生産月:R5.12月 搬出期限:R7/5/31
135	厚沢部町 社の山	06-A1-7	スギ	601	134.004	0.223	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限:R6/12/31
136	厚沢部町 社の山	06-A1-8	スギ	244	49.759	0.204	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R6/12/31
137	厚沢部町 社の山	06-A1-15	スギ	268	41.920	0.156	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R6/12/31
138	厚沢部町 社の山	06-A3-3	スギ	156	20.935	0.134	間伐材 3.65m,14~32cm 搬出期限:R6/12/31
139	乙部町 ガロー	06-B1-1	スギ原料材	720	83.774	0.116	主伐材 2.40m,6~62cm 搬出期限:R7/5/31
140	乙部町 ガロー	06-B1-2	スギ	338	72.929	0.216	主伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R7/5/31
141	乙部町 ガロー	06-B2-1	スギ原料材	層積	96.264	—	主伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限:R7/5/31
142	乙部町 ガロー	06-B2-2	スギ	463	108.996	0.235	主伐材 3.65m,12~40cm 搬出期限:R7/5/31
143	乙部町 ガロー	06-B3-1	スギ原料材	層積	98.431	—	主伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限:R7/5/31
144	乙部町 ガロー	06-B3-2	スギ原料材	層積	56.045	—	主伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限:R7/5/31
145	乙部町 ガロー	06-B3-3	スギ	636	142.387	0.224	主伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R7/5/31
146	乙部町 ガロー	06-B4-2	カラ原料材	990	72.657	0.073	間伐材 2.40m,6~42cm 搬出期限:R7/5/31
147	乙部町 ガロー	06-B4-3	カラマツ	446	106.010	0.238	間伐材 4.00m,14~36cm 搬出期限:R7/5/31
148	乙部町 ガロー	06-B5-1	スギ原料材	層積	103.018	—	間伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限:R7/5/31
149	乙部町 ガロー	06-B5-2	スギ	697	134.830	0.193	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R7/5/31
150	乙部町 ガロー	06-B5-3	スギ	612	121.351	0.198	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R7/5/31
151	乙部町 ガロー	06-B5-4	原料材N	1,002	60.505	0.060	間伐材 2.40m,6~50cm 搬出期限:R7/5/31
152	乙部町 ガロー	06-B5-7	カラ原料材	層積	52.655	—	間伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限:R7/5/31
153	乙部町 ガロー	06-B5-8	カラマツ	484	114.232	0.236	間伐材 4.00m,13~40cm 搬出期限:R7/5/31

物件番号	所在地	桝番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
154	乙部町 ガロー	06-B5-9	スギ原料材	層積	59.640	—	間伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限: R7/5/31
155	乙部町 ガロー	06-B5-10	スギ	641	83.515	0.130	間伐材 3.65m,12~36cm 搬出期限: R7/5/31
156	乙部町 ガロー	06-B5-11	スギ原料材	層積	41.899	—	間伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限: R7/5/31
157	乙部町 ガロー	06-B5-14	カラ原料材	層積	57.756	—	間伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限: R7/5/31
158	乙部町 ガロー	06-B5-15	原料材N	層積	45.458	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R7/5/31
159	厚沢部町 社の山	06-A3-10	低質材N(トマツ)	835	144.004	0.172	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R6/12/31
160	厚沢部町 社の山	06-A3-11	トマツ	674	132.057	0.196	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限: R6/12/31
161	厚沢部町 社の山	06-A3-12	原料材N	層積	91.566	—	主伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限: R6/12/31
162	厚沢部町 社の山	06-A3-13	原料材N	層積	87.928	—	間伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限: R6/12/31
163	厚沢部町 社の山	06-A3-14	原料材N	層積	91.274	—	間伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限: R6/12/31
164	厚沢部町 社の山	06-A3-15	原料材L	層積	48.756	—	間伐材 2.40m 換算率0.513 搬出期限: R6/12/31
165	厚沢部町 社の山	06-A3-16	原料材L	層積	59.627	—	間伐材 2.40m 換算率0.513 搬出期限: R6/12/31
166	厚沢部町 社の山	06-A3-17	原料材L	層積	58.199	—	間伐材 2.40m 換算率0.513 搬出期限: R6/12/31
167	厚沢部町 社の山	06-A3-18	原料材N	層積	95.135	—	間伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限: R6/12/31
168	厚沢部町 社の山	06-A3-19	原料材N	層積	86.486	—	間伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限: R6/12/31
169	厚沢部町 社の山	06-A3-20	原料材N	層積	86.486	—	間伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限: R6/12/31
170	厚沢部町 社の山	06-A3-21	原料材N	層積	92.561	—	間伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限: R6/12/31
171	厚沢部町 社の山	06-A3-22	原料材N	層積	99.459	—	間伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限: R6/12/31
172	厚沢部町 社の山	06-A3-23	低質材N(トマツ)	719	131.013	0.182	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限: R6/12/31
173	厚沢部町 社の山	06-A3-24	トマツ	606	116.796	0.193	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限: R6/12/31
174	厚沢部町 社の山	06-A3-25	低質材N(トマツ)	638	114.670	0.180	間伐材 3.65m,16~46cm 搬出期限: R6/12/31
175	厚沢部町 社の山	06-A3-26	原料材N	層積	96.542	—	間伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限: R6/12/31
176	厚沢部町 社の山	06-A3-27	原料材N	層積	98.533	—	間伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限: R6/12/31
177	厚沢部町 社の山	06-A3-28	トマツ	324	65.718	0.203	間伐材 3.65m,16~36cm 搬出期限: R6/12/31

物件 番号	所在地	桤番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
178	乙部町 ガロー	06-B6-1	原料材L	層積	55.441	—	間伐材 2.40m 換算率0.581 搬出期限: R7/5/31
179	乙部町 ガロー	06-B6-2	カラ原料材	層積	51.409	—	間伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限: R7/5/31
180	乙部町 ガロー	06-B6-3	カラマツ	787	136.956	0.174	間伐材 4.00m,13~34cm 搬出期限: R7/5/31
181	乙部町 ガロー	06-B6-4	カラ原料材	層積	70.608	—	間伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限: R7/5/31
182	乙部町 ガロー	06-B6-5	原料材L	層積	44.426	—	間伐材 2.40m 換算率0.581 搬出期限: R7/5/31
183	乙部町 ガロー	06-B6-6	カラ原料材	層積	31.665	—	間伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限: R7/5/31
184	乙部町 ガロー	06-B7-1	原料材L	119	22.682	0.191	間伐材 2.40m,20~38cm 搬出期限: R7/5/31
185	乙部町 ガロー	06-B8-3	カラ原料材	層積	80.079	—	間伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限: R7/5/31
186	乙部町 ガロー	06-B8-4	カラ原料材	層積	76.454	—	間伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限: R7/5/31
187	木古内町 建有川	06-C1-1	カラマツ	792	184.200	0.233	間伐材 4.00m,16~38cm 搬出期限: R6/12/31
188	木古内町 建有川	06-C1-3	カラマツ	371	95.398	0.257	間伐材 4.00m,14~44cm 搬出期限: R6/12/31
合 計				14,712	4,692.099		