

素材入札物件一覧表

渡島森林管理署

○入札日時 令和6年9月20日(金) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署会議室
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
209	七飯町上藤城	05-N05-06	スギ	188	74.021	0.394	主伐材 3.65m,16~54cm 再度価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R6/12/31
210	せたな町新成	06-W01-01	トドマツ	453	83.837	0.185	間伐材 3.65m,13~46cm 再度価格見直し物件 生産月:4月 搬出期限:R7/7/31
211	せたな町新成	06-W01-02	トドマツ	511	83.401	0.163	間伐材 3.65m,13~36cm 再度価格見直し物件 生産月:4月 搬出期限:R7/7/31
212	せたな町新成	06-W01-03	トドマツ	342	77.662	0.227	間伐材 3.65m,14~38cm 再度価格見直し物件 生産月:4月 搬出期限:R7/7/31
213	せたな町新成	06-W01-07	トドマツ	538	111.085	0.206	間伐材 3.65m,14~42cm 再度価格見直し物件 生産月:4月 搬出期限:R7/7/31
214	せたな町新成	06-W03-03	カラマツ	164	34.640	0.211	主伐材 4.00m,14~36cm 再度価格見直し物件 生産月:4月 搬出期限:R7/7/31
215	せたな町新成	06-W05-02	トドマツ	533	98.775	0.185	間伐材 3.65m,13~42cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
216	せたな町新成	06-W05-03	トドマツ	448	81.645	0.182	間伐材 3.65m,13~40cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
217	せたな町新成	06-W05-04	低質材N(トドマツ)	60	11.200	0.187	間伐材 3.65m,14~34cm 価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
218	せたな町新成	06-W06-02	トドマツ	600	117.151	0.195	間伐材 3.65m,13~40cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
219	せたな町新成	06-W07-01	トドマツ	365	67.393	0.185	間伐材 3.65m,13~40cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
220	せたな町新成	06-W07-02	トドマツ	389	66.609	0.171	間伐材 3.65m,13~36cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
221	せたな町新成	06-W07-04	低質材N(トドマツ)	122	21.298	0.175	間伐材 3.65m,13~38cm 価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
222	せたな町新成	06-W10-02	カラマツ	178	36.218	0.203	間伐材 4.00m,13~40cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
223	せたな町新成	06-W13-01	トドマツ	621	114.658	0.185	間伐材 3.65m,14~42cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
224	せたな町新成	06-W15-02	トドマツ	618	113.392	0.183	間伐材 3.65m,12~36cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
225	せたな町新成	06-W15-03	トドマツ	395	66.691	0.169	間伐材 3.65m,13~38cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
226	せたな町新成	06-W15-04	トドマツ	449	86.850	0.193	間伐材 3.65m,14~42cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
227	せたな町新成	06-W15-05	トドマツ	526	96.970	0.184	間伐材 3.65m,14~38cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
228	せたな町新成	06-W15-06	トドマツ	595	106.234	0.179	間伐材 3.65m,13~36cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
229	せたな町新成	06-W15-09	低質材N(トドマツ)	194	32.417	0.167	間伐材 3.65m,14~34cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R7/7/31
230	せたな町新成	06-W16-01	カラマツ	97	23.760	0.245	主伐材 4.00m,14~38cm 再度価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R7/7/31
231	せたな町新成	06-W18-01	トドマツ	570	125.659	0.220	間伐材 3.65m,13~42cm 再度価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R7/7/31
232	せたな町新成	06-W18-02	トドマツ	398	80.027	0.201	間伐材 3.65m,14~38cm 再度価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R7/7/31
233	今金町字日進	06-N01-09	低質材N(トドマツ)	295	58.091	0.197	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R6/12/31
234	今金町字日進	06-N04-05	トドマツ	750	186.289	0.248	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R6/12/31
235	今金町字日進	06-N04-06	トドマツ	519	116.913	0.225	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限:R6/12/31
236	今金町字日進	06-N04-07	低質材N(トドマツ)	362	88.140	0.243	間伐材 3.65m,16~46cm 搬出期限:R6/12/31
237	今金町字白石	06-S02-01	トドマツ	505	108.163	0.214	間伐材 3.65m,14~42cm 価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R6/12/31
238	今金町字白石	06-S02-02	トドマツ	443	111.319	0.251	間伐材 3.65m,14~42cm 価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R6/12/31
239	今金町字白石	06-S02-03	低質材N(トドマツ)	357	79.371	0.222	間伐材 3.65m,14~44cm 価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R6/12/31
240	今金町字白石	06-S02-06	トドマツ	757	180.494	0.238	間伐材 3.65m,14~44cm 価格見直し物件 生産月:5月 搬出期限:R6/12/31
241	今金町字白石	06-S02-07	低質材N(トドマツ)	164	53.248	0.325	間伐材 3.65m,16~50cm 搬出期限:R6/12/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
242	今金町字白石	06-S02-08	低質材N(トマツ)	365	93.773	0.257	間伐材 3.65m,14~50cm 搬出期限: R6/12/31
243	今金町字白石	06-S02-09	トマツ	563	159.283	0.283	間伐材 3.65m,16~48cm 搬出期限: R6/12/31
244	今金町字白石	06-S03-02	トマツ	462	109.390	0.237	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R6/12/31
245	今金町字白石	06-S03-04	トマツ	625	142.938	0.229	間伐材 3.65m,14~48cm 搬出期限: R6/12/31
246	今金町字白石	06-S03-08	トマツ	509	116.634	0.229	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R6/12/31
247	今金町字白石	06-S03-09	低質材N(トマツ)	504	107.738	0.214	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R6/12/31
248	今金町字白石	06-S03-11	原料材N	層積	89.659	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限: R6/12/31
249	今金町字白石	06-S03-12	原料材N	層積	79.961	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限: R6/12/31
250	今金町字白石	06-S03-13	原料材N	層積	100.073	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限: R6/12/31
251	今金町字白石	06-S03-14	原料材N	層積	105.931	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限: R6/12/31
252	今金町字白石	06-S03-15	原料材N	層積	81.393	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限: R6/12/31
253	今金町字白石	06-S03-16	原料材N	層積	89.626	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限: R6/12/31
254	七飯町上藤城	06-T01-04	トマツ	381	143.145	0.376	間伐材 3.65m,16~50cm 搬出期限: R6/12/31
255	七飯町上藤城	06-T01-05	低質材N(トマツ)	366	95.780	0.262	間伐材 3.65m,13~46cm 搬出期限: R6/12/31
合 計				17,281	4,308.945		