

# 素材入札物件一覧表

## 渡島森林管理署

○入札日時 令和6年10月23日(水) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署会議室  
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部  
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 <sup>m<sup>3</sup></sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
256	七飯町 上藤城	05-N05-06	スギ	188	74.021	0.394	主伐材 3.65m,16~54cm 再度価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R7/1/31
257	今金町 字白石	06-S01-19	カラマツ	78	22.020	0.282	間伐材 4.00m,18~36cm 搬出期限:R7/1/31
258	今金町 字白石	06-S01-22	原料材N	層積	109.787	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限:R7/1/31
259	今金町 字白石	06-S01-23	原料材N	層積	141.322	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限:R7/1/31
260	今金町 字白石	06-S02-07	低質材N(トマツ)	164	53.248	0.325	間伐材 3.65m,16~50cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R7/1/31
261	今金町 字白石	06-S02-08	低質材N(トマツ)	365	93.773	0.257	間伐材 3.65m,14~50cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R7/1/31
262	今金町 字白石	06-S02-09	トマツ	563	159.283	0.283	間伐材 3.65m,16~48cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R7/1/31
263	今金町 字白石	06-S03-02	トマツ	462	109.390	0.237	間伐材 3.65m,14~44cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/1/31
264	今金町 字白石	06-S03-04	トマツ	625	142.938	0.229	間伐材 3.65m,14~48cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/1/31
265	今金町 字白石	06-S03-08	トマツ	509	116.634	0.229	間伐材 3.65m,14~44cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/1/31
266	今金町 字白石	06-S03-09	低質材N(トマツ)	504	107.738	0.214	間伐材 3.65m,14~46cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/1/31
267	今金町 字白石	06-S03-18	原料材N	層積	80.384	—	間伐材 2.40m 換算率0.678 搬出期限:R7/1/31
268	七飯町 上藤城	06-T01-07	トマツ	712	182.915	0.257	間伐材 3.65m,16~44cm 搬出期限:R7/1/31
269	七飯町 上藤城	06-T01-08	低質材N(トマツ)	749	142.925	0.191	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限:R7/1/31
合 計				4,919	1,536.378		