

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和6年10月23日(水) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署会議室
二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
189	乙部町 栄浜	05-K4-3	スギ	549	87.001	0.158	間伐材 3.65m,12~36cm 再度価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R7/6/30
190	厚沢部町 社の山	06-A1-7	スギ	601	134.004	0.223	間伐材 3.65m,16~38cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R7/6/30
191	厚沢部町 社の山	06-A1-8	スギ	244	49.759	0.204	間伐材 3.65m,14~38cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R7/6/30
192	厚沢部町 社の山	06-A1-15	スギ	268	41.920	0.156	間伐材 3.65m,14~34cm 価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R7/6/30
193	厚沢部町 社の山	06-A3-3	スギ	156	20.935	0.134	間伐材 3.65m,14~32cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
194	乙部町 ガロー	06-B1-2	スギ	338	72.929	0.216	主伐材 3.65m,13~40cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
195	乙部町 ガロー	06-B2-2	スギ	463	108.996	0.235	主伐材 3.65m,12~40cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
196	乙部町 ガロー	06-B3-3	スギ	636	142.387	0.224	主伐材 3.65m,13~40cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
197	乙部町 ガロー	06-B4-3	カラマツ	446	106.010	0.238	間伐材 4.00m,14~36cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
198	乙部町 ガロー	06-B5-2	スギ	697	134.830	0.193	間伐材 3.65m,13~40cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
199	乙部町 ガロー	06-B5-3	スギ	612	121.351	0.198	間伐材 3.65m,13~40cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
200	乙部町 ガロー	06-B5-8	カラマツ	484	114.232	0.236	間伐材 4.00m,13~40cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
201	乙部町 ガロー	06-B5-10	スギ	641	83.515	0.130	間伐材 3.65m,12~36cm 価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
202	乙部町 ガロー	06-B6-3	カラマツ	787	136.956	0.174	間伐材 4.00m,13~34cm 搬出期限:R7/6/30

物件番号	所在地	桝番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
203	厚沢部町 社の山	06-A3-29	カラマツ	451	118.826	0.263	間伐材 4.00m,16~42cm 搬出期限: R7/6/30
204	厚沢部町 社の山	06-A3-30	原料材L	層積	64.269	—	間伐材 2.40m 換算率0.513 搬出期限: R7/6/30
205	厚沢部町 社の山	06-A3-31	スギ原料材	層積	33.242	—	間伐材 2.40m 換算率0.596 搬出期限: R7/6/30
206	厚沢部町 社の山	06-A3-32	カラマツ	480	128.102	0.267	間伐材 4.00m,18~40cm 搬出期限: R7/6/30
207	厚沢部町 社の山	06-A3-33	カラマツ	648	164.862	0.254	間伐材 4.00m,14~42cm 搬出期限: R7/6/30
208	厚沢部町 社の山	06-A3-35	カラ原料材	層積	34.078	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/6/30
209	厚沢部町 社の山	06-A3-36 06-A3-39	原料材N 外1種	層積	96.287	—	間伐材 2.40m 原料材N: 95.135 ^{m³} 換算率0.715 ヒノ原料材 7~28cm 21本 1.152 ^{m³} 搬出期限: R7/6/30
210	厚沢部町 社の山	06-A3-37	カラマツ	574	158.322	0.276	間伐材 4.00m,16~40cm 搬出期限: R7/6/30
211	厚沢部町 社の山	06-A3-38	カラマツ	269	74.194	0.276	間伐材 4.00m,16~42cm 搬出期限: R7/6/30
212	木古内町 建有川	06-C1-2	スギ	770	132.807	0.172	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R7/6/30
213	木古内町 建有川	06-C1-4	スギ	579	112.137	0.194	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R7/6/30
214	木古内町 建有川	06-C1-5	トドマツ	796	139.147	0.175	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R7/6/30
215	木古内町 建有川	06-C1-6	トドマツ	653	121.755	0.186	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限: R7/6/30
216	木古内町 建有川	06-C3-10	カラ原料材	層積	79.350	—	間伐材 2.40m 換算率0.656 搬出期限: R7/6/30
217	木古内町 建有川	06-C4-1	スギ原料材	層積	137.012	—	間伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限: R7/6/30
218	木古内町 建有川	06-C4-2	スギ原料材	層積	92.226	—	間伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限: R7/6/30
219	木古内町 建有川	06-C4-3	スギ原料材	層積	77.620	—	間伐材 2.40m 換算率0.621 搬出期限: R7/6/30
220	木古内町 建有川	06-C4-4	原料材L	層積	87.306	—	間伐材 2.40m 換算率0.560 搬出期限: R7/6/30
221	木古内町 建有川	06-C4-5	原料材N	613	52.986	0.086	間伐材 2.40m,8~44cm 搬出期限: R7/6/30
合 計				12,755	3,259.353		