

素材入札物件一覧表

檜山森林管理署

○入札日時 令和6年11月20日(水) 13時10分 開始 13時20分 締切
 ○入札場所 渡島森林管理署会議室
 二海郡八雲町出雲町13-4
 ○主催 北海道木材産業協同組合連合会
 ○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部
 電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 ^m	m ³ 廻り	摘要欄
222	乙部町ササマクリ	05-K4-3	スギ	549	87.001	0.158	間伐材 3.65m,12~36cm 再度価格見直し物件 生産月:12月 搬出期限:R7/6/30
223	厚沢部町社の山	06-A1-7	スギ	601	134.004	0.223	間伐材 3.65m,16~38cm 再度価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R7/6/30
224	厚沢部町社の山	06-A1-8	スギ	244	49.759	0.204	間伐材 3.65m,14~38cm 再度価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R7/6/30
225	厚沢部町社の山	06-A1-15	スギ	268	41.920	0.156	間伐材 3.65m,14~34cm 再度価格見直し物件 生産月:6月 搬出期限:R7/6/30
226	厚沢部町社の山	06-A3-3	スギ	156	20.935	0.134	間伐材 3.65m,14~32cm 再度価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
227	乙部町ガロー	06-B1-2	スギ	338	72.929	0.216	主伐材 3.65m,13~40cm 再度価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
228	乙部町ガロー	06-B2-2	スギ	463	108.996	0.235	主伐材 3.65m,12~40cm 再度価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
229	乙部町ガロー	06-B3-3	スギ	636	142.387	0.224	主伐材 3.65m,13~40cm 再度価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
230	乙部町ガロー	06-B5-2	スギ	697	134.830	0.193	間伐材 3.65m,13~40cm 再度価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
231	乙部町ガロー	06-B5-3	スギ	612	121.351	0.198	間伐材 3.65m,13~40cm 再度価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
232	乙部町ガロー	06-B5-8	カラマツ	484	114.232	0.236	間伐材 4.00m,13~40cm 再度価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
233	乙部町ガロー	06-B5-10	スギ	641	83.515	0.130	間伐材 3.65m,12~36cm 再度価格見直し物件 生産月:7月 搬出期限:R7/6/30
234	乙部町ガロー	06-B6-3	カラマツ	787	136.956	0.174	間伐材 4.00m,13~34cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R7/6/30
235	厚沢部町社の山	06-A3-29	カラマツ	451	118.826	0.263	間伐材 4.00m,16~42cm 搬出期限:R7/2/28

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
236	厚沢部町社の山	06-A3-32	カラマツ	480	128.102	0.267	間伐材 4.00m,18~40cm 搬出期限:R7/2/28
237	厚沢部町社の山	06-A3-33	カラマツ	648	164.862	0.254	間伐材 4.00m,14~42cm 搬出期限:R7/2/28
238	厚沢部町社の山	06-A3-37	カラマツ	574	158.322	0.276	間伐材 4.00m,16~40cm 搬出期限:R7/2/28
239	厚沢部町社の山	06-A3-38	カラマツ	269	74.194	0.276	間伐材 4.00m,16~42cm 搬出期限:R7/2/28
240	木古内町建有川	06-C1-2	スギ	770	132.807	0.172	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R7/2/28
241	木古内町建有川	06-C1-4	スギ	579	112.137	0.194	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限:R7/2/28
242	厚沢部町社の山	06-A3-40	カラ原料材	層積	63.759	—	主伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限:R7/2/28
243	厚沢部町社の山	06-A3-41	カラ原料材	層積	58.896	—	主伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限:R7/2/28
244	厚沢部町社の山	06-A3-42	トドマツ	231	49.471	0.214	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限:R7/2/28
245	厚沢部町社の山	06-A3-43	低質材N (トドマツ)	239	51.246	0.214	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限:R7/2/28
246	厚沢部町社の山	06-A3-44	原料材N	層積	86.641	—	間伐材 2.40m 換算率0.715 搬出期限:R7/2/28
247	厚沢部町社の山	06-A3-45	原料材L	層積	88.905	—	間伐材 2.40m 換算率0.513 搬出期限:R7/2/28
248	厚沢部町社の山	06-A3-46	原料材L	層積	89.262	—	間伐材 2.40m 換算率0.513 搬出期限:R7/2/28
249	厚沢部町社の山	06-A3-47	スギ	455	89.498	0.197	間伐材 3.65m,16~36cm 搬出期限:R7/2/28
250	厚沢部町社の山	06-A3-48	スギ原料材	層積	48.325	—	間伐材 2.40m 換算率0.637 搬出期限:R7/2/28
251	厚沢部町社の山	06-A3-49	低質材L	157	33.310	0.212	間伐材 2.40m,22~46cm 搬出期限:R7/2/28
252	厚沢部町社の山	06-A3-50	カラマツ	586	141.384	0.241	間伐材 4.00m,16~40cm 搬出期限:R7/2/28
253	厚沢部町社の山	06-A3-51	カラマツ	358	85.480	0.239	間伐材 4.00m,18~38cm 搬出期限:R7/2/28
254	厚沢部町社の山	06-A3-52	原料材L	1,009	66.176	0.066	間伐材 2.40m,6~34cm 搬出期限:R7/2/28
255	乙部町ガロー	06-B8-1	カラマツ	450	102.930	0.229	間伐材 4.00m,14~36cm 搬出期限:R7/2/28
256	乙部町ガロー	06-B8-9	カラ原料材	層積	140.400	—	間伐材 2.40m 換算率0.597 搬出期限:R7/2/28
257	乙部町ガロー	06-B8-10	カラマツ	676	144.292	0.213	間伐材 4.00m,14~38cm 搬出期限:R7/2/28
258	乙部町ガロー	06-B8-12	カラマツ	401	88.288	0.220	間伐材 4.00m,14~36cm 搬出期限:R7/2/28

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
259	乙部町ガロー	06-B9-1	原料材N	層積	77.690	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R7/2/28
260	乙部町ガロー	06-B9-2	トドマツ	397	106.403	0.268	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R7/2/28
261	乙部町ガロー	06-B9-3	原料材N	層積	80.694	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R7/2/28
262	乙部町ガロー	06-B9-4	カラマツ	431	89.568	0.208	間伐材 4.00m,14~44cm 搬出期限: R7/2/28
263	乙部町ガロー	06-B10-1	スギ原料材	層積	72.106	—	間伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限: R7/2/28
264	乙部町ガロー	06-B10-2	スギ原料材	層積	84.286	—	間伐材 2.40m 換算率0.700 搬出期限: R7/2/28
265	乙部町ガロー	06-B10-3	原料材N	層積	74.763	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R7/2/28
266	乙部町ガロー	06-B10-4	原料材N	層積	76.993	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R7/2/28
267	乙部町ガロー	06-B10-5	原料材N	層積	77.857	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R7/2/28
268	乙部町ガロー	06-B10-7	原料材N	層積	68.393	—	間伐材 2.40m 換算率0.632 搬出期限: R7/2/28
269	乙部町ガロー	06-B10-9	トドマツ	161	31.470	0.195	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R7/2/28
270	乙部町ガロー	06-B11-3	カラマツ	515	106.852	0.207	間伐材 4.00m,14~38cm 搬出期限: R7/2/28
271	乙部町ガロー	06-B11-4	カラマツ	426	92.578	0.217	間伐材 4.00m,14~36cm 搬出期限: R7/2/28
272	木古内町建有川	06-C1-7	トドマツ	605	106.255	0.176	間伐材 3.65m,14~36cm 搬出期限: R7/2/28
273	木古内町建有川	06-C2-1	トドマツ	888	154.044	0.173	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R7/2/28
274	木古内町建有川	06-C2-2	トドマツ	849	150.163	0.177	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限: R7/2/28
275	福島町宿辺	06-C9-1	原料材N	1,661	118.933	0.072	間伐材 2.40m,9~38cm 搬出期限: R7/6/30
276	福島町宿辺	06-C9-2	原料材N	層積	130.717	—	間伐材 2.40m 換算率0.666 搬出期限: R7/6/30
277	福島町宿辺	06-C9-3	原料材N	層積	152.120	—	間伐材 2.40m 換算率0.666 搬出期限: R7/6/30
278	福島町宿辺	06-C9-4	原料材N	層積	170.949	—	間伐材 2.40m 換算率0.666 搬出期限: R7/6/30
279	福島町宿辺	06-C9-5	原料材N	層積	182.841	—	間伐材 2.40m 換算率0.666 搬出期限: R7/6/30
280	福島町宿辺	06-C9-6	原料材N	層積	180.859	—	間伐材 2.40m 換算率0.666 搬出期限: R7/6/30
281	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-1	原料材N	層積	59.614	—	間伐材 2.40m 換算率0.667 搬出期限: R7/2/28

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
282	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-2	トドマツ	453	95.540	0.211	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限:R7/2/28
283	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-3	カラマツ	309	86.158	0.279	間伐材 4.00m,18~42cm 搬出期限:R7/2/28
284	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-4	スギ	403	88.130	0.219	間伐材 3.65m,16~40cm 搬出期限:R7/2/28
285	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-5	カラ原料材	層積	71.610	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限:R7/2/28
286	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-6	原料材N	層積	61.407	—	間伐材 2.40m 換算率0.667 搬出期限:R7/2/28
287	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-7	スギ原料材	959	60.046	0.063	間伐材 2.40m,6~50cm 搬出期限:R7/2/28
288	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-8	低質材N (トドマツ)	564	111.916	0.198	間伐材 3.65m,16~44cm 搬出期限:R7/2/28
289	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-9	原料材N	798	59.809	0.075	間伐材 2.40m,6~36cm 搬出期限:R7/2/28
290	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-10	カラマツ	448	108.326	0.242	間伐材 4.00m,16~42cm 搬出期限:R7/2/28
291	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-11	原料材N	838	50.808	0.061	間伐材 2.40m,6~32cm 搬出期限:R7/2/28
292	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-12	カラ原料材	689	47.687	0.069	間伐材 2.40m,6~46cm 搬出期限:R7/2/28
293	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-13	低質材L	278	55.926	0.201	間伐材 2.40m,20~44cm 搬出期限:R7/2/28
294	厚沢部町沼ノ沢	06-D2-14	カラ原料材	925	54.911	0.059	間伐材 2.40m,6~46cm 搬出期限:R7/2/28
合 計				27,406	6,964.750		