

素材入札物件一覧表

胆振東部森林管理署

○入札日時 令和6年12月12日(木) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	樋番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
118	むかわ町 穂別	06-Q2-3	カラ原料材	層積	102.546	—	間伐材 2.40m 換算率0.673 搬出期限: R7/3/31
119	むかわ町 穂別	06-Q2-4	カラ原料材	層積	99.651	—	間伐材 2.40m 換算率0.673 搬出期限: R7/3/31
120	むかわ町 穂別	06-Q2-5	カラ原料材	層積	123.002	—	間伐材 2.40m 換算率0.673 搬出期限: R7/3/31
121	むかわ町 穂別	06-Q2-6	カラ原料材	層積	105.773	—	間伐材 2.40m 換算率0.673 搬出期限: R7/3/31
122	むかわ町 穂別	06-Q2-7	カラ原料材	層積	102.888	—	間伐材 2.40m 換算率0.673 搬出期限: R7/3/31
123	むかわ町 穂別	06-Q6-1 06-Q6-2	トドマツ	221	34.507	0.156	間伐材 3.65m,13~34cm 搬出期限: R7/3/31
124	むかわ町 穂別	06-Q6-3	低質材N(トドマツ)	105	14.953	0.142	間伐材 3.65m,14~30cm 搬出期限: R7/3/31
125	むかわ町 穂別	06-Q9-1	アカエゾマツ	169	33.260	0.197	間伐材 3.65m,16~32cm 搬出期限: R7/3/31
126	苫小牧市 樽前	06-O7-4	アカエゾマツ	850	79.945	0.094	間伐材 3.65m,13~22cm 搬出期限: R7/3/31
127	苫小牧市 樽前	06-O7-5	低質材N (アカエゾマツ)	565	50.485	0.089	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限: R7/3/31
128	苫小牧市 樽前	06-O8-1	原料材N	2,044	55.407	0.027	間伐材 2.40m,6~22cm 搬出期限: R7/3/31
129	苫小牧市 樽前	06-O8-2	原料材N	層積	69.711	—	間伐材 2.40m 換算率0.562 搬出期限: R7/3/31
130	苫小牧市 樽前	06-O8-3	原料材L	914	34.858	0.038	間伐材 2.40m,6~28cm 搬出期限: R7/3/31
131	苫小牧市 樽前	06-O8-4	原料材L	1,032	33.606	0.033	間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限: R7/3/31
132	苫小牧市 樽前	06-O8-5	原料材L	931	34.289	0.037	間伐材 2.40m,6~30cm 搬出期限: R7/3/31
133	苫小牧市 樽前	06-O8-6	原料材N	層積	53.855	—	間伐材 2.40m 換算率0.562 搬出期限: R7/3/31
134	苫小牧市 樽前	06-O8-7	原料材L	層積	35.289	—	間伐材 2.40m 換算率0.434 搬出期限: R7/3/31
135	苫小牧市 樽前	06-O8-8	アカエゾマツ	721	72.399	0.100	間伐材 3.65m,13~30cm 搬出期限: R7/3/31
136	苫小牧市 樽前	06-O8-9	低質材N (アカエゾマツ)	475	48.024	0.101	間伐材 3.65m,13~30cm 搬出期限: R7/3/31
137	苫小牧市 樽前	06-O8-10	原料材N	層積	56.087	—	間伐材 2.40m 換算率0.562 搬出期限: R7/3/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
138	苫小牧市 樽前	06-P6-1 06-P6-2	カラ原料材	427	50.388	0.118	主伐材 2.40m,7~40cm 搬出期限:R7/3/31
139	苫小牧市 樽前	06-P6-3	カラマツ	158	47.750	0.302	主伐材 3.65m,18~44cm 搬出期限:R7/3/31
140	苫小牧市 樽前	06-P6-4	原料材N	層積	83.216	—	間伐材 2.40m 換算率0.702 搬出期限:R7/3/31
141	苫小牧市 樽前	06-P6-5	原料材N	層積	36.295	—	間伐材 3.65m 換算率0.628 搬出期限:R7/3/31
142	苫小牧市 樽前	06-P6-6	原料材L	層積	51.083	—	間伐材 2.40m 換算率0.466 搬出期限:R7/3/31
143	苫小牧市 樽前	06-P6-7 06-P6-8	トドマツ	737	88.591	0.120	間伐材 3.65m,13~38cm 搬出期限:R7/3/31
144	苫小牧市 樽前	06-P6-9	低質材N(トドマツ)	240	26.687	0.111	間伐材 3.65m,13~28cm 搬出期限:R7/3/31
145	苫小牧市 樽前	06-P6-10	アカエゾマツ	418	36.106	0.086	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限:R7/3/31
146	苫小牧市 樽前	06-P6-11	低質材N (アカエゾマツ)	328	28.342	0.086	間伐材 3.65m,12~24cm 搬出期限:R7/3/31
147	苫小牧市 樽前	06-P6-12	アカエゾマツ	230	39.022	0.170	間伐材 3.65m,18~28cm 搬出期限:R7/3/31
148	苫小牧市 樽前	06-P6-13	アカエゾマツ	842	71.960	0.085	間伐材 3.65m,12~22cm 搬出期限:R7/3/31
149	苫小牧市 樽前	06-P6-14	原料材N	層積	42.605	—	間伐材 2.40m 換算率0.702 搬出期限:R7/3/31
150	苫小牧市 樽前	06-P6-15	原料材N	層積	66.213	—	間伐材 2.40m 換算率0.702 搬出期限:R7/3/31
151	苫小牧市 樽前	06-P6-16	原料材N	層積	60.232	—	間伐材 2.40m 換算率0.702 搬出期限:R7/3/31
合 計				11,407	1,969.025		