

素材入札物件一覧表

上川中部森林管理署

○入札日時 令和6年12月17日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
40	上川郡 東川町	06-404-01	原料材N	層積	210.617	—	間伐材 2.40m 換算率0.684 搬出期限: R7/7/31
41	上川郡 東川町	06-404-02	原料材N	層積	148.319	—	間伐材 2.40m 換算率0.684 搬出期限: R7/7/31
42	上川郡 東川町	06-404-03	原料材N	層積	143.148	—	間伐材 2.40m 換算率0.684 搬出期限: R7/7/31
43	上川郡 東川町	06-404-04	原料材N	層積	82.572	—	間伐材 2.40m 換算率0.684 搬出期限: R7/7/31
44	上川郡 東川町	06-404-05	原料材N	層積	71.984	—	間伐材 2.40m 換算率0.684 搬出期限: R7/7/31
45	旭川市 西神楽	06-507-01	原料材N	層積	150.921	—	間伐材 2.40m 換算率0.696 搬出期限: R7/7/31
46	旭川市 西神楽	06-507-02	原料材N	層積	154.094	—	間伐材 2.40m 換算率0.696 搬出期限: R7/7/31
47	旭川市 西神楽	06-507-07	原料材N	層積	133.381	—	間伐材 2.40m 換算率0.696 搬出期限: R7/7/31
48	旭川市 西神楽	06-507-08	原料材N	層積	128.704	—	間伐材 2.40m 換算率0.696 搬出期限: R7/7/31
合 計				1,974	1,223.740		