

素材入札物件一覧表

胆振東部森林管理署

○入札日時 令和7年1月23日(木) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 札幌地方木材協会

電話 011-251-3913

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
152	むかわ町 穂別	06-Q3-21	カラ原料材	層積	47.133	—	間伐材 2.40m 換算率0.673 搬出期限: R7/6/30
153	むかわ町 穂別	06-Q3-22	カラ原料材	層積	63.429	—	間伐材 2.40m 換算率0.673 搬出期限: R7/6/30
154	むかわ町 穂別	06-Q3-23	カラ原料材	層積	63.340	—	間伐材 2.40m 換算率0.673 搬出期限: R7/6/30
155	むかわ町 穂別	06-Q7-5	カラ原料材	層積	58.861	—	間伐材 2.40m 換算率0.673 搬出期限: R7/6/30
156	むかわ町 穂別	06-Q8-1	トドマツ	124	41.957	0.338	間伐材 3.65m,18~48cm 搬出期限: R7/6/30
157	むかわ町 穂別	06-Q8-2	低質材N(トドマツ)	104	31.983	0.308	間伐材 3.65m,18~42cm 搬出期限: R7/6/30
158	むかわ町 穂別	06-Q9-3 06-Q9-4	原料材N	378	110.954	0.294	間伐材 2.40m,9~48cm 換算率0.672 搬出期限: R7/6/30
159	むかわ町 穂別	06-Q9-5	原料材N	層積	25.982	—	間伐材 3.65m 換算率0.585 搬出期限: R7/6/30
160	むかわ町 穂別	06-Q13-1	カラ原料材	層積	87.176	—	間伐材 2.40m 換算率0.673 搬出期限: R7/6/30
161	むかわ町 穂別	06-Q13-2	カラ原料材	層積	86.752	—	間伐材 2.40m 換算率0.673 搬出期限: R7/6/30
162	苫小牧市 苫小牧	06-R1-4	エゾマツ	506	108.011	0.213	主伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R7/8/31
163	苫小牧市 苫小牧	06-R1-5	低質材N(エゾマツ)	330	76.106	0.231	主伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R7/8/31
164	苫小牧市 苫小牧	06-R1-6	エゾマツ	257	104.110	0.405	主伐材 3.65m,30~52cm 搬出期限: R7/8/31
165	苫小牧市 苫小牧	06-R1-7 06-R1-8	エゾマツ	189	20.563	0.109	主伐材 3.65m,14~18cm R1-8桧:間伐材 搬出期限: R7/8/31
166	苫小牧市 苫小牧	06-R1-13	エゾマツ	122	26.624	0.218	間伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R7/8/31
167	苫小牧市 苫小牧	06-R1-14 06-R4-2	低質材N(エゾマツ)	162	39.567	0.244	主伐材 3.65m,18~46cm R1-14桧:間伐材 搬出期限: R7/8/31
168	苫小牧市 苫小牧	06-R1-15	エゾマツ	73	30.721	0.421	間伐材 3.65m,30~46cm 搬出期限: R7/8/31
169	苫小牧市 苫小牧	06-R2-4 06-R2-5	エゾマツ	657	132.095	0.201	主伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R7/8/31
170	苫小牧市 苫小牧	06-R2-11	エゾマツ	653	136.995	0.210	主伐材 3.65m,20~28cm 搬出期限: R7/8/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
171	苫小牧市 苫小牧	06-R2-12	低質材N(エゾマツ)	616	122.881	0.199	主伐材 3.65m,14~48cm 搬出期限:R7/8/31
172	苫小牧市 苫小牧	06-R2-13	エゾマツ	335	130.757	0.390	主伐材 3.65m,30~52cm 搬出期限:R7/8/31
173	苫小牧市 苫小牧	06-R2-14	エゾマツ	617	63.886	0.104	主伐材 3.65m,12~18cm 搬出期限:R7/8/31
174	苫小牧市 苫小牧	06-R3-1	カラマツ	216	65.485	0.303	主伐材 3.65m,24~42cm 搬出期限:R7/8/31
175	苫小牧市 苫小牧	06-R3-2 06-R3-3	カラマツ	320	75.089	0.235	主伐材 3.65m,18~38cm 搬出期限:R7/8/31
176	苫小牧市 苫小牧	06-R4-1 06-R4-3	エゾマツ	168	41.281	0.246	主伐材 3.65m,20~50cm 搬出期限:R7/8/31
177	苫小牧市 苫小牧	06-R5-4 06-R5-5	カラマツ	280	64.683	0.231	主伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限:R7/8/31
178	苫小牧市 苫小牧	06-R6-1 06-R7-1	低質材N (アカエゾマツ)	258	34.374	0.133	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R7/8/31
179	苫小牧市 苫小牧	06-R6-2	アカエゾ	1,029	101.525	0.099	間伐材 3.65m,13~20cm 搬出期限:R7/8/31
180	苫小牧市 苫小牧	06-R6-3	アカエゾ	526	93.179	0.177	間伐材 3.65m,20~44cm 搬出期限:R7/8/31
181	苫小牧市 苫小牧	06-R7-2 06-R7-3	アカエゾ	459	72.246	0.157	間伐材 3.65m,14~34cm 搬出期限:R7/6/30
182	苫小牧市 樽前	06-O4-1	低質材N (アカエゾマツ)	62	7.881	0.127	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限:R7/6/30
183	苫小牧市 樽前	06-O4-2 06-O4-3	原料材N	層積	113.012	—	間伐材 2.40m 換算率0.562 搬出期限:R7/6/30
184	苫小牧市 樽前	06-O4-4 06-O4-5 06-O4-6	原料材N	層積	128.860	—	間伐材 2.40m 換算率0.562 搬出期限:R7/6/30
185	苫小牧市 樽前	06-O4-7 06-O4-8	原料材L	層積	36.604	—	間伐材 2.40m 換算率0.434 搬出期限:R7/6/30
186	苫小牧市 樽前	06-O4-9 06-O4-10	低質材N(エゾマツ)	141	40.471	0.287	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限:R7/6/30
187	苫小牧市 樽前	06-O4-11	エゾマツ	73	30.191	0.414	間伐材 3.65m,24~46cm 搬出期限:R7/6/30
188	苫小牧市 樽前	06-O5-1 06-O5-2	カラ原料材	層積	92.565	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限:R7/6/30
189	苫小牧市 樽前	06-O5-3	カラ原料材	層積	78.908	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限:R7/6/30
190	苫小牧市 樽前	06-O5-4	カラ原料材	層積	70.661	—	間伐材 2.40m 換算率0.625 搬出期限:R7/6/30
191	苫小牧市 樽前	06-O5-5 06-O5-6	原料材N	層積	113.119	—	間伐材 2.40m 換算率0.562 搬出期限:R7/6/30
192	苫小牧市 樽前	06-O5-7 06-O5-8	原料材N	層積	136.027	—	間伐材 2.40m 換算率0.562 搬出期限:R7/6/30
193	苫小牧市 樽前	06-O5-9	トドマツ	165	47.019	0.285	間伐材 3.65m,24~40cm 搬出期限:R7/6/30
194	苫小牧市 樽前	06-O5-10	カラマツ	209	51.348	0.246	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R7/6/30

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
195	苫小牧市 樽前	06-05-11 06-05-12	原料材L	層積	98.203	—	間伐材 2.40m 換算率0.434 搬出期限: R7/6/30
196	苫小牧市 樽前	06-05-13	トドマツ	241	32.349	0.134	間伐材 3.65m,14~22cm 搬出期限: R7/6/30
197	苫小牧市 樽前	06-05-14	低質材N(トドマツ)	689	91.301	0.133	間伐材 3.65m,14~26cm 搬出期限: R7/6/30
198	苫小牧市 樽前	06-05-15	低質材N(トドマツ)	441	122.419	0.278	間伐材 3.65m,22~50cm 搬出期限: R7/6/30
合 計				10,400	3,448.683		