

# 素材入札物件一覧表

## 上川中部森林管理署

○入札日時 令和7年2月18日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> 廻り	摘要欄
49	上川郡美瑛町	06-208-02	原料材N	層積	108.847	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
50	上川郡美瑛町	06-208-03	原料材N	層積	109.763	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
51	上川郡美瑛町	06-208-04	原料材N	層積	114.177	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
52	上川郡美瑛町	06-208-05	原料材N	層積	116.675	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
53	上川郡美瑛町	06-208-06	原料材N	層積	117.175	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
54	上川郡美瑛町	06-208-07	原料材N	層積	118.841	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
55	上川郡美瑛町	06-208-08	原料材N	層積	119.424	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
56	上川郡美瑛町	06-208-09	原料材N	層積	126.252	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
57	上川郡美瑛町	06-208-10	原料材L	層積	114.541	—	間伐材 2.60m 換算率0.558 搬出期限: R7/7/31
58	上川郡美瑛町	06-208-11	原料材N	層積	129.001	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
59	上川郡美瑛町	06-208-12	原料材N	層積	126.919	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/7/31
60	旭川市西神楽	06-508-02	原料材N	層積	147.162	—	間伐材 2.40m 換算率0.696 搬出期限: R7/7/31
61	旭川市西神楽	06-508-03	原料材L	層積	132.357	—	間伐材 2.60m 換算率0.565 搬出期限: R7/7/31
62	旭川市西神楽	06-508-04	原料材L	層積	123.910	—	間伐材 2.60m 換算率0.565 搬出期限: R7/7/31
63	旭川市西神楽	06-508-05	ストロープ原料材	層積	51.031	—	間伐材 2.40m 換算率0.696 搬出期限: R7/7/31
64	旭川市西神楽	06-508-06	原料材L	層積	150.573	—	間伐材 2.60m 換算率0.565 搬出期限: R7/7/31
65	旭川市西神楽	06-508-07	原料材N	層積	113.754	—	間伐材 2.40m 換算率0.696 搬出期限: R7/7/31
66	旭川市西神楽	06-508-11	カラマツ原料材	層積	40.998	—	間伐材 2.40m 換算率0.693 搬出期限: R7/7/31
合計					2,061.400		