

素材入札物件一覧表

胆振東部森林管理署

- 入札日時 令和7年3月13日(木) 13時10分 開始 13時20分 締切
- 入札場所 北海道森林管理局大会議室
札幌市中央区宮の森3条7丁目
- 主催 北海道木材産業協同組合連合会
- 代理 札幌地方木材協会
電話 011-251-3913

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
227	苫小牧市 苫小牧	06-R11-1 06-R11-4	エゾマツ	467	81.454	0.174	間伐材 3.65m,14~28cm 搬出期限: R7/8/31
228	苫小牧市 苫小牧	06-R11-2	低質材N (エゾマツ)	121	25.623	0.212	間伐材 3.65m,16~38cm 搬出期限: R7/8/31
229	苫小牧市 苫小牧	06-R11-3	エゾマツ	83	30.694	0.370	間伐材 3.65m,28~38cm 搬出期限: R7/8/31
230	苫小牧市 苫小牧	06-R11-5	原料材L	層積	62.370	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
231	苫小牧市 苫小牧	06-R11-6	原料材L	層積	67.444	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
232	苫小牧市 苫小牧	06-R11-7	原料材L	層積	49.183	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
233	苫小牧市 苫小牧	06-R11-8	原料材L	層積	48.976	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
234	苫小牧市 苫小牧	06-R11-9	原料材L	層積	48.030	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
235	苫小牧市 苫小牧	06-R11-10	原料材L	層積	50.451	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
236	苫小牧市 苫小牧	06-R11-11	原料材L	層積	50.889	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
237	苫小牧市 苫小牧	06-R11-12	原料材L	層積	47.215	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
238	苫小牧市 苫小牧	06-R12-1	原料材L	層積	61.647	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
239	苫小牧市 苫小牧	06-R12-2	原料材L	層積	61.276	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
240	苫小牧市 苫小牧	06-R12-3	原料材L	層積	63.718	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
241	苫小牧市 苫小牧	06-R12-4	原料材L	層積	63.100	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
242	苫小牧市 苫小牧	06-R12-5	原料材L	層積	63.558	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
243	苫小牧市 苫小牧	06-R12-6	原料材L	層積	59.987	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
244	苫小牧市 苫小牧	06-R12-7	原料材L	層積	60.226	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
245	苫小牧市 苫小牧	06-R12-8	原料材L	層積	64.955	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
246	苫小牧市 苫小牧	06-R12-9	原料材N	層積	72.434	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/8/31
247	苫小牧市 苫小牧	06-R12-10	原料材N	層積	77.615	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/8/31
248	苫小牧市 苫小牧	06-R12-11	原料材N	層積	56.897	—	間伐材 2.40m 換算率0.694 搬出期限: R7/8/31
249	苫小牧市 苫小牧	06-R12-12	原料材L	層積	56.024	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
250	苫小牧市 苫小牧	06-R12-13	原料材L	層積	52.035	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
251	苫小牧市 苫小牧	06-R12-14	原料材L	層積	54.037	—	間伐材 2.40m 換算率0.521 搬出期限: R7/8/31
252	苫小牧市 糸井	06-S3-1 06-S3-2	カラマツ	85	20.174	0.237	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R7/7/31
253	苫小牧市 糸井	06-S3-3	トドマツ	86	19.338	0.225	間伐材 3.65m,24~28cm 搬出期限: R7/7/31
254	苫小牧市 糸井	06-S3-4	エゾマツ	248	22.871	0.092	間伐材 3.65m,12~20cm 搬出期限: R7/7/31
255	苫小牧市 糸井	06-S3-5	トドマツ	1,149	115.589	0.101	間伐材 3.65m,11~22cm 搬出期限: R7/7/31
256	苫小牧市 糸井	06-S3-6	低質材N (トドマツ)	756	75.899	0.100	間伐材 3.65m,11~28cm 搬出期限: R7/7/31
257	苫小牧市 糸井	06-S3-7 06-S3-9	エゾマツ	220	49.723	0.226	間伐材 3.65m,20~42cm 搬出期限: R7/7/31
258	苫小牧市 糸井	06-S3-8	低質材N (エゾマツ)	126	15.903	0.126	間伐材 3.65m,12~30cm 搬出期限: R7/7/31
259	苫小牧市 糸井	06-S3-10	原料材N	層積	172.670	—	間伐材 2.40m 換算率0.539 搬出期限: R7/7/31
260	苫小牧市 糸井	06-S4-1	原料材L	層積	51.496	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
261	苫小牧市 糸井	06-S4-2	原料材L	層積	47.576	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
262	苫小牧市 糸井	06-S4-3	原料材L	層積	52.740	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
263	苫小牧市 糸井	06-S4-4	原料材L	層積	54.305	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
264	苫小牧市 糸井	06-S4-5	原料材L	層積	50.549	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
265	苫小牧市 糸井	06-S4-6	原料材L	層積	41.397	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
266	苫小牧市 糸井	06-S4-7	原料材L	層積	42.646	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
267	苫小牧市 糸井	06-S4-8	原料材L	層積	49.101	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
268	苫小牧市 糸井	06-S4-9	原料材L	層積	49.503	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
269	苫小牧市 糸井	06-S4-10	原料材L	層積	47.386	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31

物件 番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
270	苫小牧市 糸井	06-S4-11	原料材L	層積	42.468	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
271	苫小牧市 糸井	06-S4-12	原料材L	層積	46.950	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
272	苫小牧市 糸井	06-S4-13	原料材L	層積	45.249	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
273	苫小牧市 糸井	06-S4-14	原料材L	層積	45.249	—	間伐材 2.40m 換算率0.418 搬出期限: R7/7/31
274	苫小牧市 糸井	06-S4-15	原料材N	層積	65.586	—	間伐材 2.40m 換算率0.539 搬出期限: R7/7/31
275	苫小牧市 糸井	06-S4-16	カラマツ原料材	260	23.675	0.091	間伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限: R7/7/31
276	苫小牧市 糸井	06-S7-1	原料材N	層積	51.252	—	間伐材 2.40m 換算率0.539 搬出期限: R7/7/31
277	苫小牧市 糸井	06-S7-2	原料材N	層積	55.594	—	間伐材 2.40m 換算率0.539 搬出期限: R7/7/31
278	苫小牧市 糸井	06-S7-3	原料材N	層積	53.041	—	間伐材 2.40m 換算率0.539 搬出期限: R7/7/31
279	苫小牧市 糸井	06-S7-4	原料材N	層積	44.376	—	間伐材 2.40m 換算率0.539 搬出期限: R7/7/31
280	苫小牧市 糸井	06-S7-5	原料材N	層積	46.275	—	間伐材 2.40m 換算率0.539 搬出期限: R7/7/31
281	苫小牧市 糸井	06-S7-6	トドマツ	773	79.848	0.103	間伐材 3.65m,11~24cm 搬出期限: R7/7/31
282	苫小牧市 糸井	06-S7-7 06-S7-8	アカエゾ	1,231	101.337	0.082	間伐材 3.65m,9~28cm 搬出期限: R7/7/31
283	苫小牧市 糸井	06-S7-9	低質材N (アカエゾ)	206	16.651	0.081	間伐材 3.65m,11~28cm 搬出期限: R7/7/31
合 計				5,811	3,126.255		