

素材入札物件一覧表

宗谷森林管理署

○入札日時 令和7年3月18日(火) 10時50分 開始 11時00分 締切

○入札場所 上川中部森林管理署会議室

旭川市神楽3条5丁目

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 旭川地方原木市協同組合連合会

電話 0166-46-0753

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
205	浜頓別町 仁達内	06-26-001	原料材N	層積	200.119	—	間伐材 3.65m 換算率0.503 搬出期限: R7/7/31
206	浜頓別町 仁達内	06-26-002	原料材N	層積	185.431	—	間伐材 3.65m 換算率0.503 搬出期限: R7/7/31
207	浜頓別町 仁達内	06-26-003	原料材L	層積	109.161	—	間伐材 2.60m 換算率0.450 搬出期限: R7/7/31
208	浜頓別町 仁達内	06-26-004	原料材L	層積	59.436	—	間伐材 2.60m 換算率0.450 搬出期限: R7/7/31
209	浜頓別町 仁達内	06-26-005	トドマツ	920	187.587	0.204	間伐材 3.65m,20~36cm 搬出期限: R7/7/31
210	浜頓別町 仁達内	06-26-006	トドマツ	885	191.525	0.216	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R7/7/31
211	浜頓別町 仁達内	06-26-007	トドマツ	1,688	162.775	0.096	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R7/7/31
212	浜頓別町 仁達内	06-26-008	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	1,201	189.802	0.158	間伐材 3.65m,14~38cm トドマツ低質材 187.439m ³ エゾマツ低質材 2.363m ³ 搬出期限: R7/7/31
213	浜頓別町 仁達内	06-26-009	トドマツ	878	183.918	0.209	間伐材 3.65m,20~40cm 搬出期限: R7/7/31
214	浜頓別町 仁達内	06-26-010	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	791	120.680	0.153	間伐材 3.65m,14~40cm トドマツ低質材 118.119m ³ エゾマツ低質材 2.561m ³ 搬出期限: R7/7/31
215	浜頓別町 仁達内	06-26-011	トドマツ	934	90.340	0.097	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R7/7/31
216	浜頓別町 仁達内	06-26-012	トドマツ	534	109.083	0.204	間伐材 3.65m,20~34cm 搬出期限: R7/7/31
217	浜頓別町 仁達内	06-26-013	原料材N	層積	115.114	—	間伐材 3.65m 換算率0.503 搬出期限: R7/7/31
218	浜頓別町 仁達内	06-26-014	原料材N	層積	117.134	—	間伐材 3.65m 換算率0.503 搬出期限: R7/7/31
219	浜頓別町 仁達内	06-27-001	トドマツ	642	141.851	0.221	間伐材 3.65m,20~38cm 搬出期限: R7/7/31
220	浜頓別町 仁達内	06-27-002	低質材N (トドマツ・エゾマツ)	404	64.419	0.159	間伐材 3.65m,14~38cm トドマツ低質材 64.273m ³ エゾマツ低質材 0.146m ³ 搬出期限: R7/7/31
221	浜頓別町 仁達内	06-27-003	トドマツ	481	45.908	0.095	間伐材 3.65m,13~18cm 搬出期限: R7/7/31
222	浜頓別町 仁達内	06-27-004	原料材N	層積	137.696	—	間伐材 3.65m 換算率0.503 搬出期限: R7/7/31
合 計				9,358	2,411.979		